CONTRATO DE SUBCONCESSAO REFORMADO

CONSIDERANDO QUE:

(A)

(B)

(©

(D)

Nos termos ¢ ao abrigo da concessdio que lhe foi adjudicada pelo Estado Portugués,
cujas bases constam do Anexo | ao Decreto-Lei n.° 380/2007, de 13 de Novembro, a EP
— Estradas de Portugal, S.A (doravante designada por “Concedente™) langou um
concurso publico internacional para a atribuigdo da subconcessdo da concepgéo,
projecto, construgfo, aumento do numero de vias, financiamento, exploragdo e
conservaciio de langos de auto-estrada, estrada regional ¢ conjuntos viarios associados

no distrito de Setabal, designada por Subconcessfo do Baixo Tejo:

A AEBT - Auto-Estradas do Baixo Tejo, S.A. (doravante designada por
“Subconcessiondria™) ¢ a sociedade andnima constituida pelo Agrupamento vencedor

do concurso a que alude o Considerando anterior;

A Proposta apresentada pelo Agrupamento foi aceite pelo Concedente, tal como resulta
da fase de negociagdes, que decorreu nos termos e no dmbito das regras do referido

concurso publico;

A Proposta encontra-se integralmente consagrada na acta da ultima sessdo de

negociac¢des, que ocorreu em 19 de Novembro de 2008.

E ACORDADO E RECIPROCAMENTE ACEITE O CONTRATO DE SUBCONCESSAO
QUE SE REGE PELO QUE EM SEGUIDA SE DISPOE:

1.1.

CAPITULO I

D1SPOSICOES GERAIS
1. Definicdes

Neste Contrato, e nos seus Anexos I a 11, sempre que iniciados por maiuscula, e salvo
se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos abaixo indicados terdo os

seguintes significados:



a) ACE

b) Acordo de

Subserigdo de

Capital
c) Acordo Parassocial
d) Agrupamento
e) Areas de Servigo

f) Auto-Estrada

O  agrupamento  complementar de  empresas
denominado “CONBATE, ACE”, constituido pelas
empresas construtoras que integram o Agrupamento
com vista ao desenvolvimento, nos termos do Contrato
de Empreitada, das actividades de concepgdo, projecto,
construgdo e duplicagdo dos Langos referidos no

numero 6.1.;

O acordo celebrado entre a Subconcessiondria e
determinados Membros do Agrupamento, na qualidade
de seus accionistas, relativo & subscri¢do e realizagdo
do capital social da Subconcessiondria e 4 realizagéo
dos respectivos fundos préprios, de que uma coOpia

constitui o Anexo 16 ao Contrato de Subconcessdo;

O acordo celebrado entre o0s accionistas da
Subconcessiondria, de que uma copia constitui 0 Anexo

17 ao Contrato de Subconcessdo:

O conjunto de sociedades comerciais vencedor do
concurso publico referido no Considerando (A), cuja
identificagfio ¢ participagio percentual ¢ nominal no
capital social da Subconcessionaria figuram no Anexo

2 ao Contrato de Subconcesséo;

Instalacdes marginais & Auto-Estrada, destinadas a
instalagio de equipamento de apoio aos utentes,
compostas,  designadamente,  por  postos  de
abastecimento de combustiveils, estabelecimentos de
restauragio, hoteleiros e similares, e zonas de repouso e

de parqueamento de veiculos;

A secgio corrente e os nos de ligagdo e conjuntos
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2)

h)

k)

m)

Bancos

Financiadores

Caderno de

Encargos

Canal Técnico

Rodoviario

Caso Base

Caodigo das

Expropriagdes

Cadigo das
Sociedades

Comerciais

Concessio EP

vidrios associados que integram o objecto da

Subconcesséo, com perfil de auto-estrada;

As institui¢des de crédito financiadoras das actividades
integradas na Subconcessfo, nos termos dos Contratos

de Financiamento;

O caderno de encargos relativo ao concurso publico
referido no Considerando (A), tal como aprovado e
divulgado pela EP — Estradas de Portugal, S.A,,

enquanto Concedente;

Infra-estrutura de condutas e cémaras de visita ¢ de
passagem, instalada ao longo da plena via da Auto-
Estrada e dos respectivos acessos, destinada ao
alojamento de cabos de telecomunicagdes, a executar
nos termos da instrugiio técnica “Execugdo de infra-
estruturas de cdmaras de visita e fubagens para a

instalagdo de cabos de telecomunicacdes™:

O ficheiro informatico contido no CD-ROM nfo
regravavel que constitui 0 Anexo 5 ao Contrato de
Subconcessdo, com as alteragdes que lhe forem
introduzidas nos termos permitidos e previstos no

Contrato de Subconcesséo;

O diploma aprovado pela Lei n.° 168/99, de 18 de

Setembro;
O diploma aprovado pelo Decreto-Lei n.® 262/86, de 2

de Setembro;

A concessdio do financiamento, concepg¢do, projecto,
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p)

Q)

t)

Contrato de

Empreitada

Contrato de
Operacao e

Manutengio

Contrato de

Subconcessio

Contratos de

Financiamenio

Contratos de

Projecto

Critérios Chave

Declaracao de
Impacte Ambiental

ou DIA

Declaragio de
Utilidade Pablica

construgdo, conservagio, exploragfo, requalificagio e
alargamento da rede viaria nacional, atribuida pelo
Estado Portugués & EP — Estradas de Portugal, S.A.,
cujas bases constam do Anexo 1 ao Decreto-Lei n.°

380/2007, de 13 de Novembro;

O acordo celebrado entre a Subconcessiondria e o
ACE, de que uma cdpia constitui o Anexo 13 ao

Contrato de Subconcessio;

O acordo celebrado entre a Subconcessiondria ¢ a
Operadora, de que uma copia constitui 0 Anexo 20 ao

Contrato de Subconcesséo;

O presente contrato e todos os aditamentos e alteragdes

gque 0 mesmo vier a sofrer;

Os acordos celebrados entre a Subconcessionaria e,
entre outros, os Bancos Financiadores, de que uma
14 ao Contrate de

copia constitui 0  Anexo

Subconcessio:;

Os contratos identificados no Anexo 1 ao Contrato de

Subconcessio e, ainda, os Contratos de Financiamento;

Os critérios a utilizar para a reposi¢do do equilibrio
financeiro da Subconcessio, identificados no Anexo 9

ao Contrato de Subconcessio;

O acto administrativo a que se refere o artigo 2°, alinea

g). do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;

O documento previsto no Céddigo das Expropriagdes;
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¥)

aa)

bb)

ce)

dd)

Empreendimento

Subconcessionado

Empreiteiros

Independentes

Esclarecimentos

Estabelecimento da

Subconcessio

Istatutos

Estudo de Impacte
Ambiental

Horas de Ponta

InIR

Inundagbes Graves

O coniunto de bens que integram a Subconcessdo, 1nos

termos do numero 10.1. do Contrato de Subconcesséo;

Entidades que ndo sejam Membros do Agrupamento,
nem empresas associadas daqueles, tal como definidas
no numero 2 do artigo 3° da Directiva n.° 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de

Marco;

A informagfio prestada pelo Concedente, através do

carta CCCS-1648, de 3 de Margo de 2008;

Tem o conteudo que se encontra indicado no namero 9.

do Contrato de Subconcessdo;

O pacto social da Subconcessionaria, de que uma copia

constitul o Anexo 15 ao Contrato de Subconcesséo;

Tem o sentido que & expressio é conferide pela alinea
i) do artigo 2° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de
Maio:

(i) de 2% a 6* Feira (excepto feriados nacionais), o
periodo compreendido entre as 7 {sete) ¢ as 10 (dez)
horas e entre as 17 (dezassete) e as 21 (vinte e uma)
horas; (ii) aos Domingos, o periodo compreendido entre

as 17 (dezassete) e as 21 (vinte e uma) horas;
Designa o Instituto de Infra-Estruturas Rodoviarias, LP.;

Na fase de construgfo, significa a pluviosidade com um
periodo de recorréneia de 20 (vinte) anos; na fase de
exploragdo, significa uma pluviosidade acima da

prevista para a cheia centendria;



ee)

1)

gg)

hh)

i

kk)

1)

nn)

00)

IPC

IVA

Lancgo

Manual de
Operagéo e

Manutencéo

Membro do

Agrupamento

Operadora

Plano de Controlo
de Qualidade

Partes

Plano de
Recuperagio de

Atrasos

PRN 2000

Programa de

fndice de pregos no consumidor, sem habita¢io, para
Portugal continental, publicado pelo Instituto Nacional

de Estatistica;
Imposto sobre o Valor Acrescentado;

As seccbes em que se divide a plena via da Auto-
Estrada, indicadas no Anexo 8 ao Contrato de

Subconcessdo;

Significa 0 documento elaborado nos termos do nimero

53.2.;

Cada constituiam o

Agrupamento, a4 data da adjudica¢fio definitiva da

uma das sociedades que

Subconcessio;

A sociedade que desenvolverd as actividades previstas

no Contrato de Operagio e Manutengéo;

Significa o documento elaborado nos termos dos

numeros 48.6. ¢ 48.8.;
O Concedente e a Subconcessiondria;

Significa o documento elaborado nos termos do nimero
39.;

O Plano Rodovidrio Nacional, tal como aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 222/98, de 17 de Julho, e alterado pela
Lein.? 98/99, de 26 de Julho;

O programa relativo ao concurso publico referido no



pp)

qq)

$$)

tt)

uu)

Concurso

Programa de
Trabalhos

Actualizado

Programa de

Trabalhos

Proposta

Réacio de Cobertura
Anual do Servigo
da Divida

Récio de Cobertura
da Vida do

Empréstimo

RECAPE

Considerando (A), tal como aprovado ¢ divulgado pela

EP — Estradas de Portugal, S.A.. enguanto Concedente;

Significa o documento elaborado nos termos do numero

383

Documento fixando a ordem, prazos e ritmos de

execuco das diversas actividades integradas na
Subconcessdo, que constitui 0 Anexo 3 ao Contrato de

Subconcesséo;

O conjunto de documentagdo apresentada pelo

Agrupamento no concurso publico referido no
Considerando (A), tal como consta, integralmente, da
acta da sessfio de negociacdes que ocorreu em 19 de

Novembro de 2008,

Corresponde ao quociente entre (i) o cash-flow
disponivel para servi¢o da divida no ano ¢ e (ii) a soma,
para o ano /, das amortizacdes de capital da facilidade
de longo prazo, dos juros e de oulros custos ou
relacionadas Contratos de

despesas com s

Financiamento;

Corresponde ao quociente entre (i) valor actual do
cash-flow disponivel para o servico da divida desde o
infcio do ano ¢ até a4 maturidade da facilidade de longo
prazo e (ii) o montante em divida respeitante a

facilidade de longo prazo no inicio do ano 7;

Designa o relatorio referido no artigo 28° n° 1, in fine,

do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;
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Vv) Refinanciamento da A alteragfio das condigdes constantes dos Contratos de
Subconcessao Financiamento ou dos contratos que os venham a
substituir ou alterar, ou a sua substituicdo por ouftros

contratos ou por outras estruturas de financiamento e

que, em qualquer dos casos., (I) temham impacto,

mesmo que indirecto, nas datas ou nos montantes de

qualquer pagamento a um Banco Financiador, ou (ii)

aumentem ou diminuam o montante global do

financiamento contratado, nd3o se considerando

abrangidas por esta definigfo as alteragdes do indexante

da taxa de juro varidvel previstas nos Coniratos de

Financiamenio;

ww)  Sistema de Conjunto integrado pelos sub-sistemas comando e
Controlo e Gestio  controlo, de contagem e classificagdo de veiculos.
de Tréafego video-monitorizagdo,  detec¢fio  automatica  de

incidentes, emergéncia rodovidria, sinalizaglo de
mensagem varidvel, gestio de tuneis, interacgfo
automatica infra-estrutura/veiculo, gestdo automatica

de eventos ¢ gestdio automatica do trafego;

XX) Subconcesséo O conjunto de direitos e obrigagdes afribuido a
Subconcessionaria por intermédio do Contrato de

Subconcessio;

vy) Sublango Trogo vidrio da plena via da Auto-Estrada, situado
entre dois nds de ligagdo consecutivos ou entre um no
de ligagfio e uma estrada ou auto-estrada ja construida

ou em construgfo 4 data de assinatura do Contrato de

Subconcesséo;
zz) Termo da Extingao do Contrato de Subconcessdo,
Subconcessio independentemente do motivo pelo qual a mesma



ocorra;

aaa)  TIR Accionista Taxa interna de rentabilidade para os accionistas em
termos anuais nominais, para todo o periodo da
Subconcessdo, definida como a taxa interna de
rentabilidade nominal dos fundos disponibilizados e do
cash-flow distribuido aos accionistas (designadamente
sob a forma de juros e reembolso de prestaghes
acessorias ou outros empréstimos subordinados de
accionistas, dividendos pagos ou reservas distribuidas),
a pregos correntes, durante todo o periodo da

Subconcessio, calculada nos termos constantes do Caso

Base;
bbb) TMDA Trafego médio diario anual;
cee)  Trafego Local Relativamente ao Lango identificado na alinea b) do

numero 6.1, significa o trafego que circular

exclusivamente nesse Lango;

ddd) Via Em conjunto, a Auto-Estrada ¢ a estrada regional

referida na alinea ¢) do ntimero 6.1.;

eee)  Vias Rodoviarias Vias rodoviarias ndo construidas a data da assinatura do
Concorrentes Contrato de Subconcessio, cuja entrada em servigo

afecte de modo significativo o trafego registado em

cada Lanco;
fff) Vocabulario de Designa a publicagdo, de 1962, do Laboratério
Estradas e Nacional de Engenharia Civil, e as suas actualizagdes.
Aerodromos
1.2. Os termos definidos no nimero anterior no singular poderfio ser utilizados no plural, e

vice-versa, com a correspondente alteracfo do respectivo significado, salvo se do

contexto resultar claramente o inverso.



2.1.

2. Anexos

Fazem parte integrante do Contrato de Subconcessdo, para todos os efeitos legais e

contratuais, 0s seus seguintes anexos:

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6

ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 10

ANEXO 11

ANEXO 12

ANEXO 12A

ANEXO 12B

ANEXO 12C

Lista dos Contratos de Projecto;

Composigdo do  Agrupamento e Estrutura Accionista da

Subconcessionaria;

Programa de Trabalhos;

Declaracio dos Accionistas da Subconcessionaria;
Caso Base:

Acordo Directo referente ao Contrato de Empreitada;
Acordo Directo com os Bancos Financiadores;
Definicéio dos Langos e Sublangos;

Critérios Chave da Reposicio do Equilibrio Financeiro;
Acordo Directo referente ao Contrato de Operacéo e Manutengio;
Minuta de Garantia Bancaria referente a Caugéo;
Penalidades;

Pagamentos a EP;

Delimitagéio Fisica dos Langos identificados na alinea d) do nimero

6.1,

Garantias relativas aos Lancos identificados na alinea d} do nimero

6.1..

o
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2.2

|83
-

3.2,

4.1.

4.2.

Encontram-se anexos ao Contrato de Subconcessiio, ¢ estdo submetidos ao regime que

Ihes for, nos seus termos, aplicdvel, os seguintes documentos:
ANEXO 13 Contrato de Empreitada;

ANEXO 14 Contratos de Financiamento;

ANEXO 15 Pacto Social da Subconcessionaria;
ANEXO 16 Acordo de Subscri¢do de Capital;

ANEXO 17 Acordo Parassocial;

ANEXO 18 Garantia  Bancaria  referente  aos  Fundos  Proprios  da

Subconcessionaria;
ANEXO 19 Programa de Seguros;
ANEXO 20 Contrato de Operagdo e Manutengéo.
3. Epigrafes e remissoes

As epigrafes utilizadas no Contrato de Subconcessiio ¢ nos documentos referidos no
numero 2.1. e respectivos apéndices foram incluidas por razdes de mera conveniéncia,
ndo fazendo parte da regulamentagio aplicavel as relagdes contratuais deles emergentes,
nem constituindo suporte para a interpretagdo ou integra¢do do presente Contrato ou

daqueles documentos.

As remissdes, ao longo do Contrato de Subconcessfio, para nimeros ou alineas sio
efectuadas para numeros ou alineas do préprio Contrato de Subconcessdo, salvo se do

contexto resultar sentido diferente.
4. Lei aplicdvel

O Contrato de Subconcessio estd sujeito a Lei Portuguesa, com expressa rentlincia a

aplicagdo de qualquer outra.
Na vigéncia do Contrato de Subconcessio, observar-se-do:

i1
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4.3.

5.1,

5.2.

5.3.

a)  As disposi¢des do Contrato de Subconcessio,
by A legislacdo aplicavel em Portugal.

Salvo tratando-se de referéncias ao PRN2000, as referéncias a diplomas legislativos
portugueses ou comunitarios, feitas no Contrato de Subconcessdio ou nos documentos
referidos no namero 2.1., devem também ser entendidas como referéncias a legislagao

que os substitua ou modifique.
5. Interpretacdo e integra¢@o

Na interpretagfo, integragfo ou aplicagio de qualquer disposi¢do do Contrato de
Subconcessfio, deverdo ser consideradas as disposi¢des dos documentos referidos no
numero 2.1. que tenham relevncia na matéria em causa e, na interpretagéo de qualquer
dos documentos referidos no nUmero 2.1. e 2.2.. deverdo ser consideradas as

disposi¢des do Contrato de Subconcesséo.

As divergéncias verificadas entre documentos contratuais aplicdveis a Subconcesséo e
entre estes e aqueles por que se rege a Subconcessiondria, e que ndo puderem ser
sanadas pelo recurso &s regras gerais de interpretago, resolver-se-80 em conformidade

com 0s seguintes critérios:

a)  Atender-se-4, em primeiro lugar, ao estabelecido no Contrato de Subconcessio,
ignorando-se, apenas para este efeito e na medida do necessdrio, aquele dos seus

Anexos, e respectivos apéndices, que seja objecto da divergéncia;
b)  Em segundo lugar, atender-se-4 a Proposta;

¢)  Em ultimo lugar, atender-se-4 ao Caderno de Encargos, ao Programa de Concurso

e aos Esclarecimentos.

Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, as duvidas na interpretagdo ou na
integracdo do regime aplicdvel ao Contrato de Subconcessfio serfio resolvidas com base
na prevaléncia do interesse publico na boa execuglo das obrigagbes da

Subconcessiondria e no funcionamento ininterrupto da Subconcesséo.



CAPITULO 11

OBJECTO E TIPO DA SUBCONCESSAO
6. Objecto
6.1. A Subconcessdo tem por objecto:

a) A concepgo, construgdo, aumento do numero de vias, financiamento, exploragio
e conservagdo, com cobranca de portagem aos utentes, do seguinte Lango de

Auto-Fstrada:

IC 32 — Palhais/Coina, com a extensfio aproximada de 17,7 {dezassete virgula

sete) quildmetros.

b) A concepg¢io, construgio, aumento do nimero de vias, financiamento, exploragéo
e conservagio, com cobranga de portagem aos utentes, excepto para o Trafego

Local, do seguinte Lango de Auto-Estrada:

IC 32 — Casas Velhas/Palhais, com a extensfo aproximada de 3.5 (trés virgula
cinco) quildémetros, incluindo as ligagdes (i) a Trafaria, com a extenséo
aproximada de 2 (dois) quildémetros, e (ii) ao Funchalinho, com a extenséo

aproximada de 1.4 {um virgula quatro) quilometros.

¢) A concepgio, construgdo, financiamento, exploragio ¢ conservacgéo, sem cobranca

de portagem aos utentes, da seguinte estrada regional:

ER 377-2 - Costa da Caparica/Fonte da Telha, com uma extensdo aproximada de
9.1 (nove virgula um) quilometros, incluindo a beneficiagdo, e posterior
transferéncia para o Concedente, da Avenida do Mar entre a Fonte da Telha e

Belverde, numa extensio de 5,2 (cinco virgula dois) quilémetros.

d) A operagio, manutengdo ¢ o aumento do nimero de vias, sem cobranga de

portagem aos utentes, dos seguintes Lancgos de Auto-Estrada em servigo:

i) IC 32 — Coina/Montijo (IP 1), com a extensfio aproximada de 15,4 (quinze

virgula quatro) quildometros;

o
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

ii) IC3 — Montijo (IP 1)/Alcochete com a extensdo aproximada de 3,1 (trés

virgula um) quilémetros;

iii} IC 20 — Via Répida da Caparica, com a extensfo aproximada de 5.9 (cinco

virgula nove) quilémetros;

iv) IC 21 — Via Rapida do Barreiro, com a extensdo aproximada de 9,5 (nove

virgula cinco) quilémetros.

A Subconcessiondria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato de
Subconcessfio ¢ a expensas suas, em bom estado de funcionamento, conservagdo e
seguranca, nos termos e condi¢des estabelecidos nas disposigdes aplicéveis do presente
Contrato, os bens que integram a Subconcessio, efectuando, em devido tempo, as
reparacdes, renovagdes ¢ adaptagdes que, de acordo com as mesmas disposi¢des, para o

efeito se tornem necessarias.
A Subconcessionaria tem direito a receber:

a) Os valores correspondentes & remunera¢io da Subconcessdo, em conformidade

com o disposto neste Contrato;

b)  Os rendimentos de exploragdo das Areas de Servico e as taxas previstas no

namero 57.6.; ¢

¢)  Outros rendimentos, desde que previstos no presente Contrato e obtidos no &mbito

da Subconcessfo.

Encontram-se expressamente excluidas do Empreendimento Subconcessionado as Areas
de Servico existentes ou a langar a concurso nos Langos identificado na alinea d) do

numero 6.1..

A Avenida do Mar referida na alinea ¢) do nimero 6.1. integra o objecto da
Subconcessio apenas para efeitos de beneficiacio, pelo que serd a mesma imediata e
automaticamente transferida para o Concedente, sem necessidade de qualquer
formalismo adicional, na data em que se verificar a recepgdo provisoéria dos trabalhos de

beneficia¢io a executar pela Subconcessionaria nos termos deste Contrato.

14



7.1.

7.2.

7. Servigo publico

A Subconcessionaria deve desempenhar as actividades subconcessionadas de acordo
com as exigéncias de um regular, continuo e eficiente funcionamento do servigo piblico
¢ adoptar, para o efeito, os melhores padrdes de qualidade disponiveis em cada

momento, tudo nos exactos termos das disposi¢des aplicaveis do presente Contrato.

A Subconcessiondria nfio podera recusar a utilizagdio da Via a qualquer pessoa ou
entidade, nem discriminar ou estabelecer diferencas de tratamento entre os uientes da

mesma.

8. Natureza da Subconcessdo

A Subconcessio é de obra ptblica e é estabelecida em regime de exclusivo relativamente a Via

que integra o seu objecto.

9. Estabelecimento da Subconcessio

O Estabelecimento da Subconcessio ¢ composto:

a)

b)

10.1.

Pela Auto-Estrada;
Pela estrada regional referida na alinea c¢) do ntimero 0.1.;

Pelas Areas de Servigo e de repouso, pelos centros de assisténcia, manutencdo e outros
servicos de apoio aos utentes da Via e nela situados, bem como pelas instalagdes ¢

equipamentos de cobrancga de portagem.

10. Empreendimento Subconcessionado
Integram a Subconcesséo:
a) O Estabelecimento da Subconcesséo;

b)  Todas as obras, maquinas, aparelhagens ¢ respectivos acessorios, em especial o0s
utilizados para a exploragio e conservagio da Via, das Areas de Servigo e das

&reas de repouso, equipamentos. designadamente de contagem de veiculos ¢ de

15 ‘izé/,(

v



10.2.

10.3.

10.4.

classificacdo de trafego e circuito fechado de TV e, em geral, os bens afectos a
exploragéo e conservagiio da Via, bem como os terrenos, as casas de guarda e do
pessoal da exploragiio e conservagfio, os escritdrios ¢ outras dependéncias de
servico integradas nos limites fisicos da Subconcessdo e quaisquer bens
necessarios a referida exploragio e conservacdo que pertencam 4
Subconcessionaria, bem como outros activos ndo afectos & Subconcessdo até ao
Jimite de provisdes constituidas para fazer face a encargos com a substituig¢o ou

renovagio de bens afectos & Subconcesséo.

A Subconcessiondria elaborard, ¢ manterd permanentemente actualizado e a disposicéo

do Concedente, um inventario do patriménio que integra a Subconcessdo, que

mencionard os dnus ou encargos que recaem sobre 0s bens e direitos nele listados.

Integram o dominio publico:

a)

b)

c)

A Auto-Estrada;
A estrada regional referida na alinea ¢) do nimero 6.1.;

Os imdveis adquiridos, por via do direito privado ou de expropria¢dc, para a
construcio da Auto-Estrada, das Areas de Servigo, das areas de repouso, das
instalacdes de controlo de tréfego e de cobranga de portagem e para assisténcia

aos utentes, bem como as edificagdes neles construidas.

Para efeitos, exclusivamente, do disposto no niimero anterior, constitui a Auto-Estrada:

a)

b)

O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da
seccio corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nés e os ramais de ligagio

e 0s terrenos marginais até a vedacéo,

As obras de arte incorporadas na Auto-Estrada e os terrenos para implantagdo da
portagem, das Areas de Servigo e das dreas de repouso, integrando os imoveis que

nelas sejam construidos.

-
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Para efeitos, exclusivamente, do disposto no numero 10.3., constitui a estrada regional

referida na alinea ¢} do nimero 6.1.:

a) O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da
secgdo corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nds e os ramais de ligagfo

e 0s terrenos marginais até 4 vedacio;

b)  As obras de arte incorporadas na estrada ¢ as Areas de Servico e areas de repouso,

integrando os imoveis que nelas sejam construidos.

A Subconcessiondria ndo poderd por qualquer forma celebrar contrato que tenha por
efeito a promessa ou a efectiva cedéncia, alienagfo ou oneragfio de quaisquer dos bens
que integram a Subconcessio ou o dominio publico do Concedente, os quais ndo podem
igualmente ser objecto de arrendamento, de promessa de arrendamento ou de qualquer
outra forma que titule ou tenha em vista a ocupagdo dos respectivos espagos, nem de
arresto, penhora ou qualquer providéncia cautelar, sem prejuizo do disposto no presente

Contrato.

Os bens moéveis que se incluam na alinea b) do namero 10.1. poderéo ser onerados em
beneficio dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de

Financiamento, devendo tal oneracéo ser comunicada ao Concedente.

A oneraglo referida no nimero anterior, se nfo resultar ji& dos Contratos de
Financiamento, devera ser autorizada pelo Concedente, autorizago que se considera
tacitamente concedida no prazo de 60 (sessenta) dias apds recepgfo do respectivo

pedido.

A Subconcessionaria apenas podera alienar os bens méveis que se incluam na alinea b)
do ntmero 10.1. se proceder a sua imediata substitui¢do por outros com condigdes de
operacionalidade, qualidade e funcionamento idénticas ou superiores, excepto tratando-

se de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Subconcesséo.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11.2,

11.3.

Os termos dos negdcios efectuados ao abrigo do nimero anterior deverdo ser
comunicados ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apos a data da sua realizacéo,

sem prejuizo do disposto no niimero 10.12..

Os bens que tenham perdido utilidade para a Subconcessfio serfio abatidos ao inventario
referido no nimero 10.2., mediante prévia autorizacdo do Concedente, que se considera
concedida se este nfo se opuser no prazo de 60 (sessenta) dias contados da recepgéo do

pedido de abate.

Nos tdltimos 5 (cinco) anos de duragdo da Subconcessfio, os termos dos negdcios
referidos nos nimeros 10.8. e 10.9. deverdio ser comunicados pela Subconcessiondria ao
Concedente com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, podendo este opor-se
4 sua concretizagfo, nos 30 (trinta) dias seguintes 4 recepcdo daquela comunicagiio. A

oposicio do Concedente impede a Subconcessiondria de realizar 0 negdcio em vista.

Revertem automaticamente para o Concedente, no Termo da Subconcessdo, e sem
qualquer indemnizagdo, custo ou preco a suportar por este, todos os bens e direitos que

integram a Subconcessio.

Os bens ¢ direitos da Subconcessionaria ndo abrangidos pelos niimeros anteriores € que
sejam utilizados no desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessdo

poderfio ser livriemente alienados, onerados e substituidos pela Subconcessionaria.

CAPITULO 111

DELIMITACAO FiSICA DA SUBCONCESSAO
11. Delimitagdo fisica da Subconcessdio

Os limites da Via sdo definidos pelos perfis transversais extremos da mesma, em

conformidade com os tragados definitivos constantes dos projectos aprovados.

O tragado da Auto-Estrada serd o que figurar nos projectos aprovados nos termos do

numero 33..

A delimitagfo fisica dos Langos referidos na alinea d) do nimero 6.1. € a que resulta do

Anexo 12B ao Contrato de Subconcessio.
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11.4,

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2,

Os nos de ligacdo integram a Subconcessfio, nela se incluindo, para efeitos de
exploragio e conservagfo, e sem cobranga de portagem, (i} os trogos de estradas que os
completarem, considerados entre os pontos extremos de intervengdo da
Subconcessionaria nessas estradas ou, quando nfo for possivel essa defini¢do, entre os
pontos extremos do enlace dos ramos dos nds, bem como (ii) os trogos de ligagdo em
que o trafego seja, exclusivamente, de acesso & Auto-Estrada ou a estrada regional

referida na alinea ¢) do nimero 6.1..

Nos nés de ligagdo em que seja estabelecido enlace com outra concessdo ou
subconcessdo de auto-estradas, o limite entre concessdes serd estabelecido pelo perfil
transversal de entrada (ponto de convergéncia) dos ramos de ligacio com a plena via,
excepto no que se refere 4 iluminagfo, cuja manutengdo e custo de funcionamento serd
assegurado, na totalidade, incluindo a zona das vias de aceleragéo, pela concessiondria

ou subconcessiondria que detenha o ramo de ligagfo.

As obras de arte integradas nos nés de enlace entre concessdes, quer em secgfo corrente
quer em ramos, ficarfo afectas & concessfo ou subconcessfio cujo trafego utilize o
tabuleiro da estrutura. No caso de partilha do tabuleiro, ficard afecta & concessionaria ou

subconcessionaria que o construiu.

Todas as obras de arte de transposi¢fo da Via integram a Subconcesséo, mesmo que nédo

sejam construidas pela Subconcessionaria.
12, Lancos e Sublangos

Os Langos estdo divididos nos Sublangos indicados no Anexo 8 ao Contrato de
Subconcessiio, entendendo-se por extensfio de um Lango o somatdrio das extensdes dos

Sublancos em que se divide.

As extensdes de cada Sublanco serfio medidas segundo o eixo de calculo da Auto-
Estrada, ou da estrada regional referida na alinea ¢) do nimero 6.1., e determinadas,

consoante 0s casos, nos termos das alineas seguintes:

a)  Se o Sublango estiver compreendido entre dois nos de ligagdo, a sua extensiio serd

determinada pela distdncia que mediar entre os eixos das obras de arte desses nos;
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13.1.

b)

d)

Se uma das extremidades do Sublango contactar de plena via uma estrada ou auto-
estrada que ndo faga parte da Subconcessio, a sua extensio serd determinada pela
distAncia que mediar entre o perfil de contacto do eixo das duas vias e o eixo da

obra de arte da outra extremidade;

Se uma das extremidades do Sublango entroncar de nivel com uma estrada da rede
nacional, a sua extensfio sera determinada pela distidncia que mediar entre a linha
do bordo extremo da berma da estrada que primeiro contacte o eixo da Auto-

Estrada e o eixo da obra de arte da outra extremidade;

Se uma das extremidades do Sublanco coincidir com um né de interligagdo com
outra auto-estrada, e esse no apresentar duas obras de arte na transposi¢do dessa
auto-estrada, a extensfio do Sublango serd determinada pela média da distincia de

cada uma dessas obras de arte 4 outra extremidade;

Se ndo estiver concluida a construgdo de um dos Sublangos da Auto-Estrada que
lhe fiquem contiguos, a sua extensfio sera provisoriamente determinada pela
distdncia que mediar entre o ultimo perfil transversal de Auto-Estrada construido

€ a entrar em servico e o eixo da obra de arte da outra extremidade;

Se nfio estiver concluida a construgéo dos dois Sublangos da Auto-Estrada que lhe
fiqguem contiguos, a sua extensfo serd provisoriamente determinada pela distancia
que mediar enfre os Gltimos perfis transversais de Auto-Estrada construidos e a

entrar em servico,

CAPITULO IV

DURACAO DA SUBCONCESSAQ

13. Prazo e termo da Subconcessdo

O prazo da Subconcessfio ¢ de 30 (trinta) anos a contar da data de assinatura do

Contrato de Subconcess#io, expirando automaticamente as 24 (vinte ¢ quatro) horas do

dia em que ocorrer o trigésimo aniversario dessa assinatura.



13.2. O disposto no namero anterior nZo prejudica a aplicagdo, para além do prazo da
Subconcessfo, das disposigdes do Contrato de Subconcess@io que, pela sua natureza,

perduram para além do Termo da Subconcesséo.

CAPITULOV

SOCIEDADE SUBCONCESSIONARIA
14. Objecto social, sede e forma

A Subconcessiondria terd como objecto social exclusivo o exercicio das actividades que, nos
termos do Contrato de Subconcessfio, se consideram integradas na Subconcessfo, devendo
manter, ao longo de toda a vigéncia da Subconcessdio, a sua sede em Portugal e a forma de

sociedade andénima, regulada pela Lei Portuguesa,
15. Estrutura accionista da Subconcessiondria

15.1. O capital social da Subconcessiondria encontra-se inicialmente distribuido entre os
Membros do Agrupamento na exacta medida prevista no Anexo 2 ao Contrato de
Subconcessdo. Qualquer alteragdo das posi¢des hierarquicas dos Membros do
Agrupamento no capital da Subconcessiondria carece de autorizaglo prévia do

Concedente.

15.2.  Salvo autorizagdo prévia do Concedente, a transmissfio de acgdes da Subconcessiondria
¢ expressamente proibida até 3 (trés) anos apos a data de entrada em servigo do tltimo

Lan¢o a construir.

15.3.  Decorrido o prazo indicado no niimero anterior, podem quaisquer terceiros deter acgdes

da Subconcessionaria, desde que:

a)  Até 5 (cinco) anos apds a data da entrada em servigo do ultimo Lango a construir,
e salvo autorizaco prévia do Concedente, os Membros do Agrupamento
detenham, em conjunto, e enquanto accionistas directos desta, o dominio da
Subconcessionéria, nos termos previstos no artigo 486° do Cédigo das Sociedades

Comerciais;

b)  Decorrido o prazo previsto na alinea anterior, e¢ salvo autorizacio prévia do
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Concedente, os Membros do Agrupamento detenham, em conjunto, € enquanto
accionistas desta, o dominio da Subconcessiondria, nos termos previstos no artigo

486° do Codigo das Sociedades Comerciais,

15.4. A Subconcessiondria comunicara ao Concedente, no prazo de 5 (cinco) dias apos the ter
sido solicitado, o registo de qualquer alteragfio na titularidade das acgdes, sobrestando
no registo até obter autorizagdo do Concedente para tal, nos casos em que esta seja

exigivel.

15.5. A Subconcessionaria fica obrigada a néo reconhecer, para qualquer efeito, a qualidade
de accionista a qualquer entidade que adquira ou possua acg¢des representativas do seu
capital em consequéncia de transmissdes de acgdes efectuadas em violagdo do disposto

no presente Contrato ou nos Estatutos.

15.6.  Consideram-se acc¢des, para os efeitos previstos no presente numero 15., todos os
valores mobilidrios representativos do capital social da Subconcessionaria, que confiram
ou, por forca do disposto no Capitulo IfI do Titulo IV do Cédigoe das Sociedades

Comerciais, possam vir a conferir, direito de voto aos seus titulares.

15.7.  As autorizagdes do Concedente previstas neste numero 15. consideram-se tacitamente
concedidas na auséncia de resposta escrita num prazo de 180 (cento e oitenta) dias a

contar da data da respectiva solicitagfo.
16. Capital

16.1. O capital social da Subconcessionaria encontra-se subscrito e sera realizado nos termos

do Acordo de Subscrigéio de Capital.

16.2.  Todas as acgdes representativas do capital social da Subconcessiondria sfo
obrigatoriamente nominativas, se tituladas, e seguirfio o regime dos titulos nominativos,

se escriturais.

16.3. A Subconcessiondria obriga-se a manter ¢ Concedente permanentemente informado

sobre o cumprimento ¢ o incumprimento do Acordo de Subscricio de Capital,



indicando-lhe, nomeadamente, se as entradas de fundos nele contempladas foram

realizadas ou, nféo o sendo, qual o montante em falta ¢ a parte faltosa.

16.4. O incumprimento das obrigacSes de capitalizagiio da Subconcessiondria, tal como
previstas no Acordo de Subscri¢do de Capital, constitui incumprimento do Contrato de
Subconcesséo, salvo se atempadamente sanado, nomeadamente pelo accionamento das
garantias bancarias emitidas nos termos do Acordo de Subscrigéo de Capital e de acordo

com a minuta que constitui 0 Anexo 18 ao Contrato de Subconcesséo.

16.5. A Subconcessiondria ndo poderd proceder a reducfio do seu capital social sem prévio

consentimento do Concedente.

16.6. A Subconcessiondria nfo podera, até a conclusfo da construgio de toda a Auto-Estrada,

deter acgdes préprias.
17, Estatutos e Acordo Parassocial

17.1.  Quaisquer alteragdes aos Estatutos das quais possa resultar, directa ou indirectamente, a
modificacdo das regras relativas aos mecanismos ou & forma de assegurar o dominio da
Subconcessionaria pelos Membros do Agrupamento deverdo ser objecto de autorizagéo

prévia do Concedente.

17.2. Deverfio ser objecto de autorizagdo prévia do Concedente quaisquer alteragbes ao
Acordo Parassocial das quais possa resultar, directa ou indirectamente, a modificagio
das regras relativas aos mecanismos ou a forma de assegurar o dominio da
Subconcessiondria pelos Membros do Agrupamento, devendo as alteragdes que néo
necessitem de autorizagdo do Concedente ser-lhe comunicadas no prazo de 30 (trinta)

dias apds a sua concretizaco.

17.3. A emissdo, pela Subconcessiondria, de quaisquer titulos ou instrumentos financeiros
gue permitam ou possam permitir, em certas circunstancias, a subscrigfo, aquisi¢do ou
detencio de accdes representativas do capital social da Subconcessiondria em violagéo
das regras estabelecidas nos numeros 15.1. a 15.4. carece de autorizaclo prévia do

Concedente, a quem devera ser solicitada antes da sua emissfio ou antes da outorga de



17.4.

17.5.

18.1.

18.2.

18.3.

instrumento que 0s crie ou que constitua compromisso da Subconcessiondria em 0s

criar, consoante o evento que primeiro OCorrer.

Exceptuam-se do disposto no niimero 17.1. as alteragdes dos Estatutos que se limitem a

consagrar:

a)  Aumento de capital da Subconcessionaria, desde que as condigdes e a realizagfo

efectiva desse aumento observem o disposto nos nimeros 13. ¢ 16.;
b)  Mudanga da sua sede, desde que observado o disposto no numero 14.; ou

¢)  Alteragio do nimero dos membros dos 6rgéos sociais ou da mesa da Assembleia

Geral.

A Subconcessiondria remetera ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apds a
respectiva outorga, copia simples dos documentos de alteragdo dos Estatutos que tiver

realizado nos termos deste namero.
18. Oneracdio de ac¢bes da Subconcessiondria

A oneragfio de acgdes representativas do capital social da Subconcessionaria dependera

de autorizacdo prévia do Concedente.

Exceptuam-se do disposto no numero anterior as oneragdes de acgfes efectuadas em
beneficio dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de
Financiamento, as quais deverfio, em todos os casos, ser comunicadas ao Concedente
mediante o envio, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que sejam
constituidas, e se tal nfio resultar ja dos proprios Contratos de Financiamento, de copia
simples do documento que formaliza a oneragdo €, bem assim, de informagéo detalhada

sobre quaisquer outros termos e condi¢des em que forem estabelecidas.

Sem prejuizo do disposto no Anexo 7 ao Contrato de Subconcessfio, da execugho,
mesmo que ndo judicial, dos instrumentos de oneragfio de acgdes referidos no nlimero
anterior ndo poderd nunca resultar a detengfo, transmiss@io ou posse, em violagdo do

disposto no Contrato de Subconcessiio e, nomeadamente, nos seus numeros 15., 16. ¢
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18.4.

17., por entidades que ndo sejam Membros do Agrupamento, de acgdes representativas

do capital social da Subconcessiondria.

As disposi¢des do presente nimero manter-se-do em vigor até 3 (trés) anos apds a data

de entrada em servigo do dltimo Lancgo a construir.

19. Obrigacées de informacio da Subconcessiondria

Ao longo de todo o periodo da Subconcessfio, € sem prejuizo das demais obrigagdes de

informacdo estabelecidas no Contrato de Subconcessfio, a Subconcessionaria compromete-se

para com o Concedente a:

a)

b}

d)

Dar-lhe imediato conhecimento de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento e
que possa vir a prejudicar, impedir ou tornar mais oneroso ou dificil o cumprimento
pontual e atempado de qualquer das obrigagdes para si ou para o Concedente
emergentes do Contrato de Subconcesséio e/ou que possa constituir causa de sequestro

da Subconcessio ou de rescisdo do Contrato de Subconcessio,

Dar-lhe imediato conhecimento da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com
qualguer contraparte dos Contratos de Projecto e prestar-lhe toda a informagéo relevante

relativa a evolugfio dos mesmos:

Remeter-lhe, até ao dia 31 (trinta ¢ um) de Maio de cada ano, os documentos de
prestacio de contas legalmente exigidos, bem como a certificacfo legal de contas, o

parecer do drgdo de fiscalizagdo e, se existir, o relatério dos auditores externos;

Remeter-ihe, até ao dia 30 (trinta) de Setembro de cada ano, o balango e a conta de
exploracdo relativos ao primeiro semestre do ano em causa, bem como o parecer do

orgdo de fiscalizagio e, se existir, o relatério dos auditores externos;

Dar-lhe imediato conhecimento de toda e qualquer situa¢fio que, quer na fase de
construgdo quer na de exploragio, corresponda a acontecimentos que alterem ou possam
alterar significativamente o normal desenvolvimento dos trabalhos, ou do regime da
exploragdo, bem como a verificacdo de anomalias estruturais ou significativas no

Empreendimento Subconcessionado;



)

h)

1)

)

m)

Fornecer-lhe, por escrito e no menor prazo possivel, relatorio circunstanciado e
fundamentado das situacdes indicadas na alinea anterior, integrando, eventualmente, a
contribui¢fio de entidades exteriores & Subconcessiondria ¢ de reconhecida competéncia,
com indicacdo das medidas tomadas ou a implementar para a superagio daquelas

situagdes;

Remeter-lhe, trimestralmente, relatério com informagio detalhada das estatisticas de

trafego elaboradas nos termos do niimero 59.;

Remeter-lhe, em suporte informdtico, no prazo de 3 (trés) meses apds o termo do
primeiro semestre civil e no prazo de 5 (cinco) meses apos o termo do segundo semestre
civil, informacfio relativa a condicio financeira da Subconcessiondria desde a entrada
em vigor da Subconcessdo até ao termo do semestre anterior, bem como uma projecgio
da sua posigio entre esse periodo e o termo previsto da Subconcessdo, sendo esta

informacéo elaborada no formato do Caso Base;

Remeter-lhe, antes do termo do primeiro trimestre de cada ano, um relatério, respeitante
ao ano anterior, no qual serd prestada informag#io circunstanciada sobre os estudos e
trabalhos de construgéo, conservaglo e exploragfo da Via, bem como sobre os niveis de
servigo, os indicadores de actividade relacionados com a sinistralidade e seguranga
rodovidria, os indicadores de sustentabilidade ambiental, acompanhado por auditoria

efectuada por entidade idonea e independente, em formato a aprovar pelo Concedente;

Remeter ao IniR, com periodicidade pelo menos anual, as actualizagBes do modelo
financeiro que resultem, nomeadamente, da evolugdo real da Subconcessdo, sendo o

contetdo desta informag#o idéntico ao previsto na alinea h) deste numero 19.;

Apresentar, prontamente, as informagdes complementares ou adicionais que the sejam

solicitadas pelo Concedente;

Apresentar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pelo InIR.
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20. Obtengio de licencas

20.1.  Compete a Subconcessionaria requerer, custear, obter e manter todas as licengas e
autorizacdes necessdrias ao exercicio das actividades integradas na Subconcesséo,

observando todos os requisitos que para tal sejam necessarios.

20.2. A Subconcessionaria deverd informar de imediato o Concedente no caso de qualquer
das licengas a que se refere o0 nimero anterior the ser retirada, caducar, ser revogada ou
por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, que

medidas tomou e/ou ird tomar para repor tais licengas em vigor.
21, Regime fiscal

A Subconcessiondria ficard sujeita ao regime fiscal aplicdvel em cada momento ao longo do

periodo da Subconcesséo.

CAPITULO VI

FINANCIAMENTO
22.Responsabilidade da Subconcessiondria

22.1. A Subconcessionaria ¢ responsavel Unica pela obtengfo do financiamento necessario ao
desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Subconcessdo, por
forma a que possa cumprir cabal ¢ atempadamente todas as obrigagdes que assume no

Contrato de Subconcessio.

222, Com vista a obtencéo dos fundos necessdrios ao desenvolvimento das actividades que
integram o objecto da Subconcessfio, a Subconcessiondria celebrou com os Bancos
Financiadores os Contratos de Financiamento e celebrou com os seus accionistas o
Acordo de Subscrigéo de Capital, que, em conjunto com o cash-flow liquido gerado pela

Subconcessfo, declara garantirem-lhe tais fundos.

22.3. A Subconcessiondria tem o dever de colaborar com o Concedente, em tudo o que lhe for
exigido, na submissfo do projecto da Subconcessdo ao QREN — Quadro de Referéncia

Estratégico Nacional.
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22.4.

Os montantes eventualmente recebidos pela Subconcessiondria ao abrigo do nimero
anterior, se for esse o modelo escolhido a final, darfo lugar a uma reduciio dos
montantes dos pagamentos a realizar pelo Concedente, a qual serd calculada, por
referénecia ao Caso Base, de modo a que. se esses montantes fossem aplicados na
amortizagdo da divida sénior, nfo resultasse um agravamento do Racio Anual de
Cobertura do Servigo da Divida, em cada ano, nfio podendo, em qualquer caso, traduzir-
se aquela redug@io num prejuizo ou beneficio para a Subconcessionaria e/ou para os seus

accionistas.

23.0brigacdes do Concedente

O Concedente ndo esta sujeito a qualquer obrigagfo, nem assume qualquer responsabilidade ou

risco no que respeita ao financiamento necessario ao desenvolvimento das actividades integradas

na Subconcesséo, sem prejuizo do dispasto em contrario neste Contrato.

CAPITULO VIl

EXPROPRIACOES

24.Disposi¢des aplicaveis

As expropriagdes efectuadas por causa, directa ou indirecta, da Subconcessdio sdo aplicaveis as

disposig¢des da legislagio portuguesa em vigor.

25.1.

25.2.

25.Declaragio de utilidade publica com cardcter de urgéncia

Séo de utilidade publica, com caracter de urgéncia, todas as expropriagdes referidas no

namero anterior.
Compete a Subconcessiondaria:

a} A pratica dos actos que individualizem, caracterizem e identifiquerm os bens a

expropriar;

b)  Apresentar ao Concedente, nos prazos previstos no Programa de Trabalhos, todos

os elementos e documentos necessarios 4 emissdo das Declaragdes de Utilidade
Publica.
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25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

26.1.

26.2.

O Concedente deverda aprovar o fasciculo do projecto de execugfio referente a
expropriagdes no prazo de 90 (noventa) dias contados da recepgdo desse projecto, prazo

findo o qual se considerara o projecto de expropriagdes tacitamente aprovado.

Caso o0s projectos, elementos e documentos referidos nos nimeros 25.2. ¢ 25.3. exibam
incorrec¢des ou insuficiéncias na individualizacdo, caracterizagdo e identifica¢do das
parcelas e expropriar ou na emissio das Declaragdes de Utilidade Publica, o Concedente
notificard a Subconcessionaria, até 60 (sessenta) dias depois da recepciio do projecto,
para 0s corrigir, sem prejuizo da pratica imediata dos actos expropriativos que n#o

sejam afectados pelas incorrecgdes ou insuficiéncias detectadas.

O Concedente diligenciard junto do Governo, praticando todos 0s actos que se
mostrarem convenientes ou necessarios, para que este proceda 4 emissdo e publicago
das Declaragdes de Utilidade Publica dos terrenos a expropriar no prazo de 30 (trinta)
dias contados da aprovacfio global do fasciculo do projecto de execugdo referente a
expropriagdes ou da aprovagfo das plantas parcelares, consoanie o que ocorrer mais

tarde.

Sempre que se torne necessario realizar expropriagdes para manter direitos de terceiros
no estabelecimento ou restabelecimento de redes, vias de qualquer tipo ou servigos
afectados, serfio estas de utilidade publica e com caracter de urgéneia, sendo aplicavels

todas as disposi¢des que regem a Subconcesséo.
26.Conducdo, controlo e custos dos processos expropriativos

A condugfio e realizagfio dos processos expropriativos dos bens ou direitos necessarios
ao Estabelecimento da Subconcessdo compete a Subconcessiondria, como entidade
expropriante em nome do Estado, & qual caberd também suportar todos os custos
inerentes 4 condugfio dos processos expropriativos e, bem assim, o pagamento de
indemnizagdes ou outras compensacdes decorrentes das expropriacdes ou da imposi¢éo

de serviddes ou outros 6nus ou encargos que delas sejam consequéncia.

Compete & Subconcessiondria prestar ao Concedente, a todo o tempo, € nomeadamente

no dmbito dos estudos e projectos por si realizados, toda a informagfo relativa aos



processos expropriativos em curso, incluindo, designadamente, a apresentagfio de
relatorios semestrais das expropriagdes realizadas, contendo a identificagéo das parcelas
expropriadas e respectivos valores de aquisi¢fio ou indemnizagfo, bem como daquelas

em que foram accionados 0s mecanismos de posse administrativa.

26.3.  Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, qualquer atraso imputdvel ao
Concedente, ¢ superior a 30 (trinta) dias, na aprovagio do fasciculo de expropriagdes do
projecto de execugdo confere a Subconcessionaria o direito a reposi¢do do equilibrio

financeiro da Subconcessio, nos termos do niimero 89..

26.4.  Quaisquer atrasos imputdveis ao Estado na pratica de acto ou actividade que, pela sua
natureza, deva ser por ele praticado, designadamente a emissio ¢ publicagio das
Declara¢des de Utilidade Pudblica dos terrenos a expropriar, dos quais resulte atraso
superior a 45 (quarenta e cinco) dias no inicio dos trabalhos no Lango ou Sublango,
confere & Subconcessiondria o direito a reposigio do equilibrio financeiro da

Subconeessdo, nos termos previstos no numero 89..

CAPITULO VI

CONCEPCAO, PROJECTO E CONSTRUCAO DA VIA

27. Financiamento, concepcdo, projecto, aumento de niimero de vias, construcdo, exploragio,

conservacdo e operagdo

A Subconcessionaria ¢ responsavel pelo financiamento, concepgfio, projecto, aumento do
numero de vias, construcdo, exploracfio, conservago ¢ operagdo dos Langos referidos no ntimero
6.1., respeitando os estudos e projectos aprovados nos termos dos niimeros seguintes e o disposto

no Contrate de Subconcesséo.

28.Inicio da Construcdo

28.1. A construgde dos Lancos de construgio nova ou alargamento indicados no numero 6.1,
devera obrigatoriamente ter inicio até 6 (seis) meses apds a assinatura do Contrato de

Subconcessio,



28.2.  Para cumprimento das obrigagdes assumidas em matéria de concepgdo, projecto, e
construglo da Via, bem como das previstas no Capitulo VII relativas a expropriagdes, a

Subconcessionaria celebrou, com o ACE, o Contrato de Empreitada.
29.Programa de execu¢do da Auto-Estrada

A data limite de entrada em servigo do Gltimo Lango a construir é o dia correspondente ao termo

do 36° (trigésimo sexto) més apds a data de assinatura do presente Contrato.
30.Disposicdes gerais relativas a estudos e projectos

30.1. A Subconcessiondria promovera, por sua conta e inteira responsabilidade, a realizacio
dos estudos e projectos relativos aos Langos a construir, as Areas de Servigo, &s areas de
repouse, aos centros de manutenco e conservacdo e aos outros equipamentos da Via, os

quais deverdo:
a)  Respeitar os termos da Proposta;

b)  Satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor, ¢, bem assim, as normas

comunitarias aplicaveis; e

c)  Satisfazer as regras gerais relativas a qualidade, seguranga, comodidade e
economia dos utentes da Via, sem descurar os aspectos de integragdo ambiental ¢

enquadramento adaptado a regido que a mesma atravessa.

30.2.  Osestudos e projectos referidos no nimero anterior serdo apresentados, sucessivamente,
sob a forma de estudo prévio (incluindo, sempre que necessario, Estudos de Impacte
Ambiental), projecto base e projectos de execuco, podendo alguma destas fases ser
dispensada pelo Concedente, a solicitagio, devidamente fundamentada, da

Subconcessionéria,

30.3. A nomenclatura a adoptar nos diversos estudos e projectos deverd estar de acordo com o

Vocabulario de Estradas e Aerddromos.

30.4. O tragado da Via e a localizagiio dos respectivos nés de ligacdo, Areas de Servigo,

equipamentos de portagem, areas de repouso ¢ sistemas de contagem e classificacdo de
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30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

trafego deverdio ser objecto de pormenorizada justificagdo nos estudos e projectos a
realizar pela Subconcessionaria, e terio em conta os estudos de cardcter urbanistico e de
desenvolvimente que existam ou estejam em curso para as localidades ou regides
abrangidas nas zonas em que esse tragado se desenvolva, designadamente, ¢ sempre que
estiverem em vigor na data de aprovacdo do projecto de execugdo, os planos regionais
de ordenamento do territorio, os planos directores municipais, os planos de pormenor

urbanisticos, os Estudos de Impacte Ambiental e as Declaragdes de Impacte Ambiental.

As normas a considerar na elaboragfio dos projectos, e que nfo sejam taxativamente
indicadas no Contrato de Subconcessdo nem constem de disposicdes legais ou
regulamentares em vigor, deverfio ser as que correspondam a melhor técnica rodoviaria

a data de elaboragfo dos projectos de execuc#o.
Os estudos e projectos apresentados pela Subconcessionaria deverfo:

a)  Ser instruidos com parecer de revisdo, emitido por entidades técnicas

independentes;

b)  Ser acompanhados de declara¢@o da Subconcessiondria confirmando ter obtido

todas as autorizagdes necessarias, emitidas pelas autoridades competentes;

c)  Ser acompanhados por auditoria de seguranca elaborada por entidade técnica

independente:

d)  Ser elaborados e apresentados por forma a permitir o cumprimento, por aquela, da
obriga¢fio de observar as datas de inicio da construgéo e de abertura ao trafego dos
Langos que se encontram estabelecidas no nimero 29. e no Anexo 3 ao Contrato

de Subconcessao

No prazo de 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do Contrato de
Subconcessdo, a Subconcessiondria identificara as entidades técnicas independentes que

propde para a emisséo dos pareceres de revisdo a que alude o nimero anterior.

As entidades revisoras serfio contratadas pela Subconcessiondria, sendo o modelo de

revisio aprovado pelo Concedente, o qual poderda solicitar directamente aquelas



30.9.

31.1.

quaisquer esclarecimentos ou informacdes, que deverfio ser prestados em prazo

razodvel.

As entidades técnicas independentes propostas pela Subconcessiondria consideram-se

tacitamente aprovadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua indicagfo, nos termos

do namero 30.7., ao Concedente.

31 Apresentagio dos estudos e projectos

Sempre que houver lugar & apresentacdo de estudos prévios, deverfo os mesmos ser

entregues ao Concedente divididos nos seguintes fasciculos independentes:

a)

b)

d)

)

h)

i)

Volume-sintese, de apresentagfio geral do Lango ou Sublango;

Estudo de trafego, actualizado, que suporte o dimensionamento da secglo
corrente, dos ramos dos nés de ligagdo, dos pavimentos e do equipamento de

portagem;

Estudo geoldgico-geotécnico, com proposta de programa de prospecgdo

geotécnica detalhada para as fases seguintes do projecto;

Volume geral, contendo as geometrias propostas para as vdrias solugdes de
tracado, incluindo nés de ligaco e restabelecimentos, a drenagem, a
pavimentacfio, a sinalizag8o e seguranga, a integragdo paisagistica, o equipamento

de portagem e outras instala¢des acessérias;
Obras de arte correntes;

Obras de arte especiais;

Equipamento de portagem;

Thneis:

Areas de Servico e 4reas de repouso;

Sistema de Controlo e Gestio de Trafego.
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31.2.

31.3.

Os estudos prévios, se existentes, serdo instruidos conjuntamente com o0s respectivos
Estudos de Impacte Ambiental, por forma a que o Concedente os possa remeler ao
Ministério com a tutela do ambiente para emisséio da Declaragdo de Impacte Ambiental,
sem prejuizo da posicio de proponente atribuida a Subconcessiondria, tal como definido

na Lei.

Os projectos base e os projectos de execucdio deverfio ser apresentados ao Concedente
divididos nos seguintes fasciculos independentes, salvo instrugdio em contrario deste,

que podera dispensar a apresentac¢do de alguns dos referidos fasciculos:
a)  Volume-sintese, de apresentacfio geral dos Lancos ou Sublangos;
b) Implanta¢do ¢ apoto topogréfico;

¢)  Estudo geologico e geotéenico;

d)  Tracado geral;

e)  Nosde ligacdo;

) Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos;

g)  Drenagem;

h)  Pavimentagdo;

1) Integracfo paisagistica;

i) Equipamento de seguranca;

)] Sinalizagdo;

m) Equipamento de portagens;

n)  Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego;

o}  Canal Técnico Rodoviario;

p)  Huminacéo;

34



31.4.

31.5.

31.6.

q)  Vedagdes;

r}  Servigos afectados;

s)  Obras de arte correntes;

t)  Obras de arte especiais;

u)  Tuneis;

v)  Centro de assisténcia e manutengio;
w)  Areas de Servigo e dreas de 1epouso;
x)  Projectos complementares;

y)  Expropriagdes;

z)  RECAPE;

Toda a documentagio referida nos nimeros anteriores serd entregue no nimero de
exemplares que, nos 15 (quinze) dias seguintes a assinatura do Contrato de
Subconcessao, vier a ser fixado pelo Concedente, com excepgio dos estudos € projectos
de caracter ambiental, que serfio apresentados nos termos da legislagio ambiental
aplicavel, sendo que os ficheiros informdticos deverfio ser manipulaveis em
equipamentos do tipo computador pessoal (PC ou PS), em ambiente Windows (iltima

versio).

A documentacgio informatica usard os seguintes tipos:

a)  Textos — Word, armazenados no formato standard;

b)  Tabelas e folhas de calculo — Excel, armazenados no formato standard;
¢}  Pegas desenhadas — formato DXF ou DWG.

Devera ainda ser apresentada uma copia, em suporte informatico e formato PDF, de

toda a documentagdo (textos, tabelas, folhas de calculo e pegas desenhadas).

bt
U
&
——‘—A-_.
.



32.Critérios de projecto

32.1. Na elaboracdo dos projectos da Auto-Estrada deve a Subconcessiondria respeitar as
caracteristicas técnicas definidas nas normas de projecto do Concedente, tendo em conta

a velocidade base de 120 km/h, sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes.

32.2.  Na elaborag@o do projecto da estrada regional referida na alinea ¢) do numero 6.1. deve
a Subconcessiondria respeitar as caracteristicas técnicas definidas nas normas de
projecto do Concedente, tendo em conta a velocidade base de 80 km/h, sem prejuizo do

disposto no nimero seguinte.

32.3.  Em zonas excepcionalmente dificeis, por motivos de ordem topografica ou urbanistica,
e nomeadamente quando estas caracteristicas ja resultarem do pacote técnico submetido
juntamente com a Proposta, podera ser adoptada velocidade base inferior a 120 km/h ou
a 80 kmv/h, conforme o que for aplicdvel, e caracteristicas técnicas inferiores as
constantes das normas de projecto do Concedente, mediante proposta da

Subconcessiondria, devidamente fundamentada, e que seja aceite pelo Concedente.

32.4. O dimensionamento do perfil transversal dos Sublangos (secgdio corrente) deve ser
baseado nos volumes horarios de projecto previstos para o ano horizonte, considerado

como o vigésimo ano ap6s a abertura ao trafego do Lanco em que se integram.

32.5. Relativamente as obras acessorias e trabalhos complementares a considerar nos
projectos e a levar a cabo pela Subconcessionaria, deverd atender-se, designadamente,

ao seguinte:

a)  Vedacdo — A Via serd vedada em toda a sua extensfo, utilizando-se, para o efeito,
tipos de vedagdes adequadas a ocupac¢io marginal a aprovar pelo Concedente. As
passagens superiores em que o trafego de pedes seja exclusivo ou importante

serdo também vedadas lateralmente em toda a sua extensio;

b)  Sinalizagfo -- Sera estabelecida a sinalizagdo horizontal, vertical e varidvel
indispensavel para a conveniente orientagfio e seguranga da circulagéo, segundo as
disposi¢des normativas em vigor, o Codigo da Estrada e o Regulamento de

Sinalizag8o do Tréansito. Devera ser, ainda, prevista sinalizacfo especifica para a

# T
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32.6.

d)

)

circulaglio em situagdo de condi¢bes atmosféricas adversas, tais como chuva

mtensa ou nevoeiro;

Equipamentos de segurang¢a — Serdo instaladas guardas e outros equipamentos de
seguran¢a, nomeadamente no limite da plataforma da Via, junto dos aterros com
altura superior a 3 (trés) metros, no separador, quando tenha largura inferior a 9
(nove) metros, bem como na protecgéio a obstdculos proximos da plataforma ou
nos casos previstos na Directiva n.° 83/189/CEE e na lei aplicavel. Deverfo ser

instalados sistemas de detecgéo de nevoeiro;

Integragdo e enquadramento paisagistico — A integrac@o da Via na paisagem e o
seu enquadramento adaptado a regifio que atravessa sera objecto de projectos
especializados que contemplem a implantacio do tragado, a modulagdo dos
taludes e o revestimento, quer destes quer das margens, separador e Areas de

Servico;

Huminag¢fio — Os nds de ligac8o, as Arcas de Servigo e as areas de repouso

deverfio ser iluminadas, bem como as pontes de especial dimensfo e os tineis;

Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego ~ Serfio estabelecidas ao longo da Via
adequadas redes de telecomunicagdes para servigo exclusivo da
Subconcessionaria e do Concedente e para assisténcia aos utentes. O canal técnico
a construir pela Subconcessiondria para o efeito deverd permitir a instalagfio de

cabos de fibra Optica pelo Concedente, cuja utilizagdo lhe ficard reservada;

Qualidade ambiental — Deverio existir dispositivos de protecgfio contra agentes

poluentes, no solo e nos aquiferos, bem como contra o ruido.

Ao longo e atravessando a Via, incluindo nas suas obras de arte especiais e respectivos

acessos, deverdo ser estabelecidos, onde o Concedente determine ser conveniente, 0s

dispositivos necessarios para que o futuro alojamento de cabos eléctricos, telefénicos e

outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o

pavimento,



33.2,

33.3.

33.Aprovacdo dos estudos e projectos

Os estudos e projectos apresentados pela Subconcessiondria nos termos dos nimeros
anteriores consideram-se tacitamente aprovados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar

da respectiva apresentago, sem prejuizo do disposto nos niimeros seguintes.

A solicitagdo, pelo Concedente, de correcedes ou esclarecimentos dos estudos ou
projectos apresentados tem por efeito o re-inicio da contagem do prazo de aprovagio, se
aquelas correcgdes ou esclarecimentos forem solicitados nos 30 (trinta) dias seguintes a
sua apresentago, ou a mera suspensio daqueles prazos, at€ que seja feita a correccéo ou

prestado o esclarecimento, se a referida solicitaco se verificar apds aquele momento.

Quando for exigivel a emissfo de Declaragdo de Impacte Ambiental ou de parecer de
conformidade ambiental, o prazo de aprovagdo referido no ntimero 33.1. contar-se-4 a
partir da data da respectiva recep¢fio pelo Concedente, ou do termo do prazo previsto na

lei para a sua emissfo, consoante 0 que pPrimeiro OCoITer,

34.Corredor

A localizag@io geogrifica do tragado aprovado dos Langos e Sublangos que compdem a Via néo

origina, em nenhuma circunstincia, direite & reposigdo do reequilibrio financeiro da

Subconcessio.
33.Execucgdo das obras
35.1. A execuglio de qualquer obra, pela Subconcessiondria, s6 podera iniciar-se depois de

35.3

aprovado o respectivo projecto de execugo.

Compete & Subconcessiondria elaborar e submeter a aprovacdo do Concedente, que se
considerard tacitamente concedida se nfio for recusada no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da sua submisséo, os cadernos de encargos ou as normas de construgo,

ndo podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados.

As obras a realizar pela Subconcessionaria devem ser realizadas com emprego de

materiais de boa qualidade e na devida perfeicio, segundo as melhores regras da arte, de
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35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

36.1.

36.2,

36.3.

36.4.

harmonia com as disposi¢Ses legais e regulamentares em vigor, e com as caracteristicas

habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Subconcesséo.

Quaisquer documentos que carecam de aprovacdo do Concedente apenas poderdo

circular nas obras com o visto deste.

A execugio, por Empreiteiros Independentes, de qualquer obra ou trabalho que se inclua
nas actividades integradas na Subconcessfo deverad respeitar a legislacdio nacional e

comunitaria aplicavel,

Constitui especial obrigagio da Subconcessionaria promover, e exigir de todas as
entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades
integradas na Subconcessdo, que sejam observadas todas as regras de boa condugdo das
obras ou trabalhos em causa e implementadas especiais medidas de salvaguarda da

integridade fisica do publico e de todo o pessoal afecto aos mesmos.

Apenas poderdo ser contratadas, para desenvolver actividades integradas na
Subconcessio, entidades que se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que

detenham capacidade técnica e profissional adequada para o efeito.
36.Condicionamentos especiails aos projectos e a constriu¢io

O Concedente poderd impor a Subconcessiondria a realizagdo de modificagdes aos
projectos e estudos apresentados, mesmo se jd aprovados, mediante comunicagfo

dirigida & Subconcessionaria e imediatamente aplicavel.

A Subconcessiondria terd de efectuar e de fazer entrar em servigo as alteragbes nas

obras que sejam determinadas pelo Concedente.

Em situagdes de emergéneia, estado de sitio ou calamidade publica, o Concedente
poderé decretar a suspensdo ou interrupgfo da execugdo de quaisquer trabalhos ou obras
¢ adoptar as demais medidas que se mostrem adequadas, mediante comunicagéo dirigida

a Subconcessionaria ¢ imediatamente aplicavel.

O cumprimento das determinagdes do Concedente, emitidas no uso dos poderes

descritos nos nimeros 36.1, a 36.3., confere a Subconcessiondaria direito a reposicdo do
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36.5.

36.6.

37.1.

37.2.

38.1.

38.2.

equilibrio financeiro da Subconcessfio, nos termos do nimero 89., salvo se as alteragBes
determinadas pelo Concedente tiverem a natureza de correcgdes do incumprimento, pela

Subconcessiondria, das suas obrigagdes contratuais.

Salvo se as obras referidas no nimero 36.2. forem realizadas por concurso publico, na
reposi¢io do equilibrio financeiro referida no numero anterior ter-se-4 por base a
listagem de pregos unitdrios a acordar previamente a execucdo das obras em causa entre
o Concedente e a Subconcessionaria, tendo em consideragiio, se as alteragdes forem
ordenadas antes da entrada em servigo do dltimo Lango, os pregos unitérios constantes

do Contrato de Empreitada.

Os documentos do concurso publico referido no namero anterior, ¢ a respectiva

adjudicagéo, deverdo ser previamente aprovados pelo Concedente.
37.Patrimonio histérico e achados arqueoldgicos

Qualquer patrimonio historico ou arqueoldgico que seja identificado ou descoberto no
decurso das obras de construgdo da Via sera pertenca exclusiva do Estado Portugués,
devendo a Subconcessiondria notificar o Concedente, imediatamente, da sua descoberta,
e ndo podendo efectuar quaisquer trabalhos que o possam afectar ou pdr em perigo sem
obter indicagdes do Concedente relativamente 4 sua forma de preservagdio, se

aconselhavel.

A verificacdo de qualquer uma das situagles previstas no presente nimero confere a
Subconcessiondria o direito & reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcessfo, nos

termos do nimero §9..
38.Programa de Trabalhos

O Programa de Trabalhos estabelece, designadamente, as datas em que a
Subconcessiondria se compromete a apresentar os estudos e projectos, a iniciar as obras

de construgdo ou duplicagfo da Via e a abrir ao trafego os Langos e Sublangos.

O Programa de Trabalhos n8o podera ser alterado pelas Partes.
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38.3.  Sempre que for aceite pelas Partes que a evolugio real das actividades integradas na
Subconcessdo determina que os prazos e datas previstos no Programa de Trabalhos néo
podem ser cumpridos, sera elaborado, por acordo, um Programa de Trabalhos
Actualizado que servird, estritamente, para registar as novas datas e prazos dos eventos,
previstos no Programa de Trabalhos, que ainda nfo tenham ocorrido a data da sua

elaboracéo.

384, A aceitagdo, pelas Partes, do Programa de Trabalhos Actualizado nfo pode ser
interpretada como significando a admisséo, por qualquer uma delas ou por ambas, de
qualquer responsabilidade pelo atraso no cumprimento das datas e prazos constantes do

Programa de Trabalhos.

38.5. Sempre que o atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos for imputavel ao
Concedente, a Subconcessiondria terd direito a reposi¢io do equilibrio financeiro da

Subconcessio, nos termos do namero 89..
39.Plano de Recuperagdo de Atrasos

39.1.  Ocorrendo, ou sendo previsivel a ocorréncia, de atraso no cumprimento de alguma ou
algumas das datas ou prazos constantes do Programa de Trabalhos, o Concedente
podera notificar a Subconcessionaria para apresentar, no prazo que the for fixado, um
Plano de Recuperacio dos Atrasos, contendo a indicagio do reforgo de meios para o
efeito necessarios, bem como o respectivo custo e a imputagio da responsabilidade pelo

seu pagamento, tal como entendida pela Subconcessiondria,

39.2. O Concedente pronunciar-se-a sobre o Plano de Recuperagio de Atrasos no prazo de 15
(quinze) dias a contar da sua apresenta¢do, findos os quais se presumird o respectivo

indeferimento,

39.3.  Caso o Plano de Recuperacdo de Atrasos nfo seja apresentado no prazo para o efeito
fixado, ou caso este nfo seja aprovado, poderd o Concedente impor 4 Subconcessiondria
a adop¢dio das medidas que entender adequadas e/ou o cumprimento de um Plano de

Recuperacao de Atrasos por ele elaborado.
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40.1.

40.2.

40.3.

Até a aprovaco ou imposicdo de um Plano de Recuperagdo de Atrasos, a
Subconcessionaria deverd manter a execucdo dos trabalhos nos termos definidos no
Programa de Trabalhos, ficando obrigada, apds ser notificada daquela aprovacéo ou
imposicio, a cumprir ¢ Plano de Recuperaciio de Atrasos e a observar as medidas dele

constantes.
40 . Aumento de numero de vias da Auto-Estrada

Sem prejuizo do disposto no nimero 40.2., o aumento de niimero de vias dos Langos da

Auto-Estrada serd realizado, salvo instrugdo em contrario do Concedente:

a)  Nos Sublangos com quatro vias, devera ser iniciada a constru¢éio de mais uma via
em cada sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 35 000 (trinta e

cinco mil) veiculos;

b)  Nos Sublangos com seis vias, devera ser iniciada a construgdo de mais uma via
em cada sentido no ano seguinte dquele em que 0 TMDA atingir 60 000 (sessenta

mil} veiculos.

Tendo em conta o potencial impacto, em termos de procura de trafego, resultante da
execucdo das infraestruturas mencionadas no nimero 91.6.., a aplicagdo do disposto no
namero anterior, incluindo para efeitos de aferigio do TMDA, ficard suspensa até 4 data

que, de entre as seguintes, primeiro ocorrer;

a)  Ano imediatamente seguinte dquele em que entrar em servigo uma nova travessia

rodovidria do Tejo a jusante da Ponte Vasco da Gama; ou

b)  Ano em que for oficialmente anunciada, pelas entidades competentes, a decisdo de

ndo executar a infraestrurura referida na alinea anterior; ou
c)  Anode2015.

Os custos de execugdo das obras de alargamento referidas no niimero anterior néo seréo

comparticipados pelo Concedente.



41.Vias de comunicacdo e servicos afectados

41.1.  Competird & Subconcessiondria suportar os custos e encargos relativos a reparagio dos
danos que se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunicagfio em
consequéncia das obras a seu cargo, bem como os relativos ao restabelecimento das vias

de comunicagdo existentes e interrompidas pela construgfio da Via.

41.2. O restabelecimento de vias de comunicagéo a que se refere a parte final do nimero
anterior serd efectuado com um perfil transversal que atenda &s normas em vigor,
devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade 4 faixa de rodagem, bermas,
equipamentos de seguran¢a e separador, quando exista, da via onde se inserem e
apresentar, exteriormente, de um e outro lado, passeios de largura dependente das
caracteristicas dessas vias. O tracado e as caracteristicas técnicas destes
restabelecimentos devem garantir a comodidade e a seguranga de circulagfio, atentos os
volumes de trafego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu enquadramento

vidrio existente ou projectado.

413,  Compete ainda & Subconcessionaria construir, na Via, as obras de arte necessarias ao
estabelecimento das vias de comunica¢do constantes de planeamentos ou projectos
oficiais, aprovados pelas entidades competentes a data da apresentagio, ao Concedente,

do projecto de execucdo dos Langos a construir ou a duplicar.

41.4. A Subconcessiondria serd responsavel por deficiéncias ou vicios de construgdo que
venham a ser detectados nos restabelecimentos referidos no nimero 41.1. até 5 (cinco)

anos apds a data da respectiva conclusfo.

41.5. A Subconcessionaria sera responsavel pela reparacfio ou indemnizac¢io de todos e
quaisquer danos que, em resultado da execugfio das obras da sua responsabilidade,
forem causados em condutas de 4gua, esgotos, redes de electricidade, gas,

telecomunicacdes ¢ respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros.

41.6. A reposicfio, nos termos do numero anterior, de bens e servigos danificados ou

afectados pela construgio da Via serd efectuada de acordo com as imposices das



42.1.

42.2.

43.1.

43.2,

43.3.

entidades que neles superintenderem, nfio podendo, contudo, ser exigido que a mesma

se faga em condi¢des substancialmente diferentes das previamente existentes.
42.Responsabilidade da Subconcessiondria pela qualidade da Auto-Estrada

A Subconcessiondria garante ao Concedente a qualidade da concepgdo, do projecto ¢ da
execucdo das obras de construgdo e conservagdo dos Langos, responsabilizando-se pela
sua durabilidade, em permanentes e plenas condigbes de funcionamento e

operacionalidade, ao longo de todo o periodo da Subconcesséo.

A Subconcessiondria respondera, perante o Concedente e perante terceiros, nos termos
gerais da lei, por quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultanies de
deficiéncias ou omissdes na concepgdo, no projecto, na execugdo das obras de
construgdo e na conservagdo da Via, devendo esta responsabilidade ser coberta por

seguro, nos termos do nimero 73..
43.Entrada em servico da Auto-Estrada construida

A Subconcessionaria deve, apos a concluso dos trabalhos indispenséaveis a entrada em
servico de cada Lango, solicitar, com um pré-aviso de 15 (quinze) dias relativamente &
data pretendida, a realizagdo da respectiva vistoria, a efectuar, conjuntamente, por
representantes do Concedente e por representantes da Subconcessiondria € com a

presenca de representantes do InlR.

Para o efeito previsto no nimero anterior, consideram-se como trabalhos indispensaveis
a entrada em servico de cada Lancgo os respeitantes a pavimentagfo, obras de arte,
sinalizagfo horizontal e vertical, equipamento de seguranca, equipamento de portagem,
equipamento de contagem e de classificagdo de trafego, bem como o equipamento
previsto no &mbito da protecgdo do ambiente, nomeadamente nas componentes acustica,
hidrica ¢ de fauna, ensaios de controlo de qualidade, bem como os trabalhos que

obriguem & permanéncia de viaturas de servigo na faixa de rodagem.

Da vistoria a que se refere o niimero 43.1. sera lavrado auto assinado por representantes

do Concedente e por representantes da Subconcessionaria.
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43.4.

43.5.

43.6.

43.7.

43.8.

44.1.

A abertura ao trifego de cada Lango sO podera ter lugar quando o auto referido no
numero anterior seja favoravel a sua entrada em servico e caso se encontrem
asseguradas as condi¢des de acessibilidade a rede existente, previstas no projecto da
obra ou determinadas pelo Concedente ¢ que sejam imprescindiveis ac seu normal

funcionamento.

No caso de, ndo obstante ter sido autorizada a abertura ao trafego de um ou vdrios
Langos, haver lugar a realizagfo, neles, de trabalhos de acabamento ou melhoria, serdo
tais trabalhos realizados prontamente pela Subconcessionaria, realizando-se, apos a sua
conclusfio, nova vistoria, de que serd lavrado o respectivo auto, realizada nos termos que

se descrevem no numero 43.3..

Os trabalhos de acabamento ou melhoria referidos no nimero anterior deverdo ter sido
especificadamente indicados no primeiro auto de vistoria e devem ser executados no

prazo no mesmo fixado.

A autorizagfio para a abertura ao trafego de um Lango ndo envolve gualquer
responsabilidade do Concedente relativamente as respectivas condi¢des de seguranga ou
de qualidade, nem exonera a Subconcessionaria do cumprimento das obrigagdes

resultantes do Contrato de Subconcessio.

No prazo méximo de um ano a contar da dltima vistoria de um Lanco, a
Subconcessionaria fornecerd ao Concedente um exemplar das pecgas escritas e
desenhadas definitivas do projecto das obras executadas, em material reprodutivel e em
suporte informdtico, que incluird um levantamento georeferenciado de todos os
elementos da estrada que integram a Subconcessdo, de acordo com modelo a definir

pelo Concedente.
44.Demarcacio dos terrenos ¢ respectiva planta cadastral

A Subconcessiondria procederd, a sua custa, com 0s proprietarios vizinhos ¢ em
presenga de um representante do Concedente, que levantara o respectivo auto, a
demarcacdo, Lango por lLango, dos terrenos que fagam parte integrante da

Subconcessdo, procedendo, em seguida, ao levantamento da respectiva planta, em fundo
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442,

45.1.

45.2.

45.3.

cadastral ¢ a escala ndo inferior a 1:2000 {um para dois mil), gue identifique esses

terrenos, as dreas sobrantes e os restantes terrenos.

A demarcagio a que se refere o namero anterior, € a respectiva planta, tero de ser
concluidas no prazo de um ano a contar da autorizacdo para a entrada em servigo de

cada Lanco.

O cadastro referido nos nimeros anteriores serd rectificado, nos mesmos termos, sempre
que os terrenos ou dependéncias sofram alterag¢des, dentro do prazo que, para cada caso,

for fixado pelo Concedente.

CAPITULO IX

AREAS DE SERVICO
45.Requisitos

As Areas de Servi¢o serfio construidas de acordo com os respectivos projectos, que

deverfio prever e justificar todas as infra-estruturas ¢ instalagdes que as integram.

A Subconcessiondria deve apresentar ao Concedente os projectos das Areas de Servigo,

g respectivo programa de execugdo, nos terntos dos nameros 30, 31, e 32..
As Areas de Servigo a estabelecer ao longo da Auto-Estrada deverdo:

a)  Dar inteira satisfa¢io aos aspectos de seguranga, higiene e salubridade. bem como
a sua integracfo cuidada na paisagem em que se situam, quer através da
volumetria e partido arquitectdnico das construgdes, quer da vegetagfo utilizada,
devendo obedecer a condigio de proporcionarem aos utentes um servigo de

qualidade, comodo, seguro, rapido ¢ eficiente;

b}  Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto-Estrada
locais de descanso agradaveis, bem como postos de abastecimento de

combustiveis e lubrificantes;
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45.4.

45.5.

45.6.

45.7.

46.1.

46.2.

¢}  Respeitar a legislagfo vigente que lhes seja aplicdvel ou que seja aplicavel a
algum ou alguns dos seus elementos, nomeadamente o disposto na Portaria n.° 75-

A/94. de 14 de Maio.

A distdncia entre Areas de Servigo instaladas nos Langos néo deverd ser superior a 50

{cinquenta) quilometros,

A entrada em funcionamento das Areas de Servigo deverad ocorrer até 9 (nove) meses

apos a entrada em servigo, com perfil de Auto-Estrada, do Lanco onde se integram.

A Subconcessiondria ¢ responsavel pela instalagfio, manutengdo e operaglo, em
referéncia as Areas de Servigo que explora, dos painéis de informagéo dos pregos de

combustivel previstos na lei.

Nos Langos identificados na alinea d) do niimero 6.1., o Concedente reserva-se o direito
de instalar novas Areas de Servigo, as quais, a par das j& existentes nesses Langos, néo

fardo parte do Empreendimento Subconcessionado.
46.Exploragdo de Areas de Servigco

A Subconcessiondria nfo poderd subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar
com quaisquer terceiros as actividades de explora¢fio das Areas de Servigo, ou parte

delas, sem prévia aprovagéo dos respectivos contratos pelo Concedente.

Os contratos previstos no nimero anterior estio sujeitos ao disposto nos numeros 65. e

66..

Sem prejuizo do disposto no niimero 65.1., em caso de incumprimento das obrigagdes
decorrentes, neste dmbito, do Contrato de Subconcesséo. o Concedente poderd notificar
a Subconcessiondria e o terceiro que explore a Area de Servico, ou parte dela, para, no
prazo fixado para cada circunstdncia e que ndo poderd ultrapassar 6 (seis) meses, cessar
o incumprimento e reparar as respectivas consequéncias, com a expressa indicagfio de
que a sua manutengdio, ou das suas consequéncias, podera originar o termo, pelo

Concedente, do respectivo contrato.

47 (_’_;;?'



46.4.

46.5.

46.6.

47.1.

47.2.

47.3.

47.4.

Decorrido o prazo fixado nos termos do nimero anterior, ¢ caso se mantenha a situagdo
de incumprimento ou ndo sejam reparadas as suas consequéncias, o Concedente podera

instruir a Subconcessiondria para que rescinda o contrato em causa.

Se a Subconcessionaria ndo proceder, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
notificagdo que lhe tiver sido dirigida nos termos do nimero anterior, a rescisdo ai

referida, podera o Concedente por imediatamente termo ao contrato em causa.

O que ficou estabelecido nos numeros 46.3. a 46.5. devera ser expressamente aceite por
todas as partes nos contratos relativos & exploraciio das Areas de Servigo, ou de parte

delas.
47.Extingdo dos contratos respeitantes a Areas de Servico

No fim do prazo da Subconcessdo caducarfio automaticamente, e em razéo daquele
termo, quaisquer contratos celebrados pela Subconcessiondria com quaisquer terceiros
relativos a exploragdo das Areas de Servigo, ou de parte destas, sendo esta Unica

responsdvel pelas consequéncias legais e contratuais dessa caducidade.

N&o obstante o disposto no nUmero anterior, o Concedente poderd exigir a
Subconcessiondria, até 120 (cento e vinte) dias antes do Termo da Subconcesséo, que
esta lhe ceda, gratuitamente, a posi¢o contratual para si emergente dos contratos
referidos no nimero anterior, com excepgo dos direitos de contetdo patrimonial, na

parte em que se encontrarem vencidos e nfio satisfeitos nessa data.

Em caso de resgate da Subconcessio ou rescisdo do Contrato de Subconcessdo, o
Concedente assumird os direitos e obriga¢Ges emergentes dos contratos referidos no
numero 47.1. que estejam, a data do resgate ou da resciséio, em vigor, com excepcdo (i)
das reclamagdes que contra a Subconcessiondria estejam pendentes, ou daquelas que,
embora apresentadas apds o resgate ou a rescisfo, se refiram a factos que lhes sejam
anteriores, bem como (ii) dos direitos da Subconcessiondria de conteudo patrimonial

que se encontrarem vencidos e ndo satisfeitos na data do resgate ou da resciséo.

Os contratos a que se refere o numero 47.1. deverfio conter cldusula que contenha a

expressa anuéncia dos terceiros em causa & cessdo da posi¢do contratual prevista no
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namero 47.2. ¢, bem assim, o reconhecimento do efeito que. nesses contratos, tera o

resgate da Subconcessiio ou a resciséio do Contrato de Subconcesséo.

CAPITULO X

EXPLORACAO E CONSERVACAO DA VIA
48. Manutengio da Via

48.1. A Subconcessionaria obriga-se a manter, durante a vigénecia do Contrato de
Subconcessfio, € a expensas suas, a Via e os demais bens que constituem o objecto da
Subconcessio em bom estado de funcionamento, utilizagfio, conservagdo ¢ seguranca,
nos termos ¢ condigdes estabelecidos nas disposi¢des normativas e/ou na legislag@o em
vigor ¢ nas disposi¢des aplicdveis do presente Contrato, realizando, nas devidas
oportunidades, as reparagdes, renovagdes ¢ adaptagdes que, de acordo com as mesmas
disposi¢des, para o efeito se tornem necessarias e, bem assim, todos os trabalhos e
alteragdes necesséarios para que o Empreendimento Subconcessionado satisfaga cabal ¢

permanentemente o fim a que se destina.

48.2.  Os Lancos identificados na alinea d) do ntmero 6.1. sdo transferidos para a
Subconcessionaria as 24 (vinte e quatro) horas do dia de assinatura do presente Contrato

de Subconcessio.

48.3. A transferéncia referida no niimero anterior ¢ automética, produzindo os seus efeitos por
forca das presentes disposi¢cdes contratuais, sem necessidade de qualquer formalismo

adicional.

48.4. O Concedente exercerd, se for contratualmente impossivel o exercicio directo pela
Subconcessiondria e sempre que esta lhe solicitar, os direitos inerentes a todas as
parantias que se encontrarem em vigor relativamente a obras realizadas nos Lancgos
referidos na alinea d) do nimero 6.1., as quais se encontram identificadas no Anexo

12C ao Contrato de Subconcessdo.

48.5.  Quando executados por terceiros, terd a Subconcessiondria o direito de acompanhar as
fases de projecto, de execugdo e de recepgdo dos trabalhos de reparagéo realizados ao

abrigo das garantias referidas no Anexo 12C ao Contrato de Subconcesséo.
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48.6.

48.7.

48.8.

A Subconcessiondria submeterd a apreciagfo do Concedente, no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de assinatura do Contrato de Subconcessio ou da data em que
ocorrer alteragfio das disposi¢des normativas e/ou da legislagfio em vigor a que se refere
o nimero 48.1., sem prejuizo de prazo diferente previsto na lei, o Plano de Controlo de
Qualidade, o qual devera conter os indicadores de desempenho que se propde fazer

verificar.

O Plano de Controlo de Qualidade considerar-se-4 tacitamente aprovado pelo
Concedente se ndo for rejeitado, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da

data da respectiva apresentacdo pela Subconcessionaria.

No Plano de Controlo de Qualidade serfio estabelecidos os critérios a verificar, a
respectiva periodicidade de verificagfio, os padrdes minimos a respeitar e o tipo de

operagdo de reposigdo, designadamente nos seguintes componentes:
a)  Pavimentos (flexivel, rigido e semi-rigido);
b}  Obras de arte correntes;

¢)  Obras de arte especiais;

d)  Tuneis:

¢)  Drenagem;

f)  Equipamentos de seguranga;

g}  Sinalizagdo;

h)  Integra¢fio paisagistica e ambiental;

i}  Huminagéo;

j)  Canal Técnico Rodoviario;

k)  Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego.
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48.9. O Plano de Controlo de Qualidade apenas podera ser alterado mediante autorizagio do
Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se nfo for recusada, por escrito,

no prazo de 60 (sessenta) dias apds ter sido solicitada.

48.10. O estado de conservagfio e as condigdes de exploragdo da Via e dos demais bens que
constituem o objecto da Subconcessfio serfio verificados pelo Concedente de acordo
com um plano de accdes de fiscalizacdo por este definido, competindo a
Subconcessiondria proceder, nos prazos que lhe forem fixados, as repara¢des e
beneficiagdes necessarias & manutencio dos padrdes de qualidade previstos no Contrato

de Subconcessdo e no Plano de Controlo de Qualidade.

48.11. A Subconcessionaria ¢ responsavel pela manutengo, em bom estado de conservagio e
perfeitas condigdes de funcionamento, do equipamento de monitorizagio ambiental, dos

dispositivos de conservagdo da natureza e dos sistemas de protecgdo contra o ruido.

48.12. Constitui responsabilidade da Subconcessiondria a conservagio e manutengdo dos
sistemas de iluminacéo, de sinalizagdo e de seguranga nos trogos das vias nacionais ou
urbanas que contactam com os n6s de ligaco, até aos limites estabelecidos nos nimeros

9. ell. eno Anexo 12B.

48.13. A Subconcessiondria deverd respeitar os padrdes de qualidade fixados no Manual de
Operaglo ¢ Manutenc¢io e no Plano de Controlo de Qualidade, designadamente no que
respeita a regularidade e aderéncia do pavimento ¢ a conservaco da sinalizagdo ¢ do

equipamento de seguranga e apoio aos utentes.
49.Sistema de cobranga e Sistema de Controlo e Gestio de Trdfego e respectiva localizacio

49.1. O sistema de cobranga de portagem a instalar terd de permitir (i) a interoperabilidade
com o sistema actualmente em utilizagdo nas concessdes nacionais, bem como (ii) a
compatibilidade com o disposto na directiva ecuropeia 2004/52/CL  sobre
interoperabilidade dos sistemas de cobranga electrénica de portagens e no Decreto-Lei

n.° 30/2007, de 6 de Agosto.

49.2. O pagamento das portagens ¢ realizado, exclusivamente, por sistema electronico

compativel com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada, ou
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outros que o Concedente autorize, devendo estar previsto um sistema redundante de

video-tolling.

49.3.  Compete & Subconcessionaria organizar o servigo de cobranga das portagens, com o
acordo prévio do Concedente, por forma a que o mesmo seja efectuado com a maior

eficiéneia e seguranca e sem perda de tempo para os utentes da Auto-Estrada.

49.4. A Subconcessiondria instalara um Sistema de Controlo e Gestdio de Trifego, o qual
integrard um conjunto de sub-sistemas com capacidade de processamento de informagéio
em tempo real que permita monitorizar, contar e classificar o tréfego, bem como
informar o utente das condi¢Ges de circulagdo rodovidria que ird encontrar no

Empreendimento Subconcessionado.

49.5. O Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego devera incluir, ¢ a funcionar de forma

integrada, os seguintes sub-sistemas:

a)  Sinalizacdo de mensagens variaveis;

b)  Circuito fechado de TV;

¢)  Recolha automatica de dados de trafego;
d) Meteorologia.

49.6. O Sistema de Controlo ¢ Gestdo de Trafego devera ainda garantir o registo de todos os
incidentes que ocorram na Via, de forma a que a respectiva resolugdo possa ser
efectuada com o apoio de solugdes informaticas, bem como permitir a analise estatistica

daqueles incidentes.

49.7. O Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego a instalar pela Subconcessionaria devera,
igualmente, garantir a contagem ¢ a classificacdo do trafego de acordo com as classes de

veiculos definidas no numero 50.1..

49.8.  Os equipamentos de contagem e classificagfio de veiculos deverfio garantir, a todo o

tempo, a recolha e o envio de dados de trafego para o Sistema de Controlo e Gestéo de
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49.9.

49.10.

49.11.

4912,

Trafego, com base nos quais este devera poder apurar, automaticamente ¢ em tempo

real, as seguintes varidveis:

a) Velocidade;

by  Volume de trafego;

¢y  Classificagfo dos veiculos;
d}  Densidade;

e)  Separagfo entre veiculos;
f}  Intensidade.

Os equipamentos de contagem e classificagdio de veiculos deverfio ainda permitir o
registo veiculo a veiculo, identificando as seguintes caracteristicas, sem prejuizo de
outros pardmetros que se considerem necessarios para alcangar a classificagio exigida

no numero 50.1.:

a)  Numero de eixos;

b)  Disténcia entre eixos;

c}  Comprimento do veiculo;
d)  Velocidade instantdnea.

Cada uma das varidveis referidas nos nimeros 49.8. e 49.9, deverd ser relatada por via e
por faixa (devendo este relato poder ser efectuado de minufo a minuto e noutros

intervalos de tempo).

O sub-sistema de recolha automatica de dados de trafego devera assegurar a recolha de

dados em todas as vias de cada um dos Sublangos.

O sub-sistema de sinalizacdo de mensagens variaveis deverd contribuir para uma

correcta ¢ eficaz gestdo tactica do trafego e deverd complementar esta funcéo prioritaria
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49.13.

49.14.

49.15.

49.16.

49.17.

49.18.

com a instalacdo de equipamento que permita uma gestdo estratégica do trafego, de

acordo com os principios gerais definidos pelas autoridades competentes.

O sub-sistema de circuito fechado de TV devera proporcionar ao Concedente o acesso
em simultdneo ¢ em tempo real a cinco imagens captadas por cdmaras instaladas no
Empreendimento  Subconcessionado. A matriz  de video a 1instalar pela
Subconcessiondria deverd estar preparada para receber comandos com origem na matriz

de video ja existente no Sistema de Controlo e Informagéo de Trafego do Concedente.

Os equipamentos afectos ao sub-sistema de circuito fechado de TV deverdo ser
instalados em cada um dos Sublangos (no minimo de um por Sublang¢o) e um em cada

no.

Salvo solucdo tecnologica com outras caracteristicas a aceitar pelo Concedente, a
transmissio video de cada cmara sera suportada por circuitos com débito ndo inferior a

2 Mb/s.

O Concedente devera ter acesso permanente, em tempo real ¢ na sua sede, a toda a
informaco recolhida, tratada e armazenada pelo Sistema de Controlo e Gestdo de
Trafego a instalar pela Subconcessiondria (o que inclui todos os dados de trafego
recolhidos pelos diversos equipamentos, os dados da sinalizagfio de mensagens
varidveis, do circuito fechado de TV e os dados de todos os demais sub-sistemas que

vierem a ser instalados pela Subconcessionaria).

A Subconcessionaria assegurara todos os custos relativos aos acessos mencionados nos
nimeros anteriores, nomeadamente os que decorrem da instalagéo e funcionamento dos
circuitos de comunicagdo, assim como de todo o hardware e de todo o sofiware que o
Concedente, de acordo com par@metros de razoabilidade, considerar necessarios para
garantir a qualidade e a velocidade de transmissfo que lhe permitam receber os dados

recolhidos e tratados pelo Sistema de Controlo e Gestéo de Trafego a instalar.

O Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego a instalar pela Subconcessionaria tera ainda

de assegurar que a transmissfo de dados para o Concedente permita a sua integracéo na
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base de dados do Sistema de Controlo e Informagdo de Trafego deste, utilizando para o

efeito o formato para a troca de dados a indicar pelo Concedente.

49.19.

liviemente através das diferentes plataformas de divulgagfio que estiver a utilizar.

49.20.

O Concedente é proprietario inico dos dados de trafego recebidos,"que poderd utilizar

A Subconcessionaria suportard todos os custos relativos ao fornecimento. instalagéo,

manutengdo e exploragdo do Sistema de Controlo e Gestdo de Tréfego decorrentes das

actualiza¢des ou modificagdes de protocolos de froca de dados que vierem a ser

definidas pelo Concedente.

49.21.

A Subconcessionaria, depois de receber um pedido formal para o efeito, terd até 6 (seis)

meses para implementar as actualizagdes ou modificagdes referidas no nimero anterior.

50.Classificacio de veiculos

Os equipamentos de classificacdo e contagem descritos no niimero 49. devem permitir classificar

os veiculos nas seguintes classes:

Caracteristicas fisicas gue individualizem cada
Classe Designacio Caracteristicas classe ¢ tornem possivel uma classificacio
cfectuada por equipamentos
Motociclos com ou sem side-car, | Veiculos com comprimento 5 2.5m
i incluindo ciclomotores, triciclos ¢
A Motociclos o
quadriciclos a motor, com & sem
rebogue.
Automéveis ligeires de passageiros | Veiculos com comprimento > 2,.5m ¢ < 7.0m (este
¢ de mercadorias. com ndlo mais de | comprimento refere-se exclusivamente ao veiculo
L 9 lugares incluindo ¢ condator c | ¢ nio ac conjunto veiculo + reboque)
Ligeiros de o .
. com peso maximo - permitide
B passageirosede | )
) inferior ou igual a 3,5 toneladas.
mercadorias ) ) o
Inclui  os veiculos ligeires de
passageiros ¢ de mercadorias, com
ou sem reboque.
Automdveis de mercadorias com | Veiculos com comprimento > 7.0m, com ou sem
um peso minimo superior a 3.5 {reboque ¢ fodos os demais veiculos ndo
toneladas, sem atrelado ou com am | classificados nas demais classes
¢ Pesados de ou  mais  atrelados,  veiculos
i mercadorias tractores, veiculos 1iractfores com
um ou mais atrelados ¢ veiculos
especiais  {tractores  agricolas,
bulldozzers ¢ todos o0s  outros
35
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veiculos motorizados que utilizem
a ecstrada ¢ que ndo  sejam

integrados noutra classe)

Pesados de Veiculos com comprimento = 7.0m, com cu sem
D . Autocarros
passageiros reboque !

I

51.0peracgio e manutengio

Para cumprimento das obrigagdes assumidas em matéria de operacdo e manutengdo do

Empreendimento Subconcessionado, a Subconcessiondria celebrou com a Operadora o Contrato

de Operagdo e Manutencgéo.

52.1.

52.2.

52.3.

52.4.

52.5.

52.Relacdio entre o Concedente e a Operadora

Sem prejuizo do disposto no numero 65.1., e em caso de incumprimento das obrigagies
decorrentes, neste ambito, do Contrato de Subconcessfo, o Concedente poderéd notificar
a Subconcessiondaria e a Operadora para, no prazo fixado para cada circunstincia e que
ndo poderd ultrapassar 6 (seis) meses, cessar o incumprimento e reparar as respectivas
consequéncias, com a expressa indicagdio de que a sua manuten¢fio ou das suas
consequéncias podera originar o termo, pelo Concedente, do Contrato de Operacdo e

Manuten¢io.

Decorrido o prazo fixado nos termos do niimero anterior, e caso se mantenha a situagio
de incumprimento ou ndo sejam reparadas as suas consequéncias, o Concedente podera

instruir a Subconcessiondria para que rescinda o Contrato de Operagio ¢ Manutengio.

Se a Subconcessionaria ndo proceder, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
notificacdo que lhe tiver sido dirigida nos termos do nimero anterior, & rescisdo ai
referida, poderd o Concedente pdr imediatamente termo ao Contrato de Operagéo e

Manutencdo.

O que ficou estabelecido nos nimeros 52.1. a 52.3. devera ser expressamente aceite pela

Operadora.

No Termo da Subconcessiio caducard automaticamente, ¢ em razio daquele termo, o

Contrato de Operagdo ¢ Manutencéo.
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53.1.

53.2.

53.3.

53.4.

33.Manual de Operaciio ¢ Manutengio

A Subconcessiondria obriga~se a elaborar e respeitar um Manual de Operagdo e
Manutengdo da Via e um Plano de Controlo de Qualidade, que submetera 4 aprovacgéo
do Concedente no prazo de 3 (trés) meses a contar da data de assinatura do Conirato de

Subconcessio.

No Manual de Operagdo e Manuten¢do serdo estabelecidas as regras, principios e
procedimentos a observar em matéria de opera¢fo e manutengio do Empreendimento

Subconcessionado, designadamente:

a)  Funcionamento do Sistema de Controlo e Gestfo de Trafego;

by  Funcionamento dos equipamentos de portagem;

¢)  Informagdo e normas de comportamento para com o0s utentes;

d)  Normas de actuag@o no caso de restricdes de circulagfo na Auto-Estrada;
e)  Seguranca dos utentes e das instala¢bes;

f)  Funcionamento dos servigos de vigilancia e socorro, com definigdo das taxas a

cobrar aos utentes ¢ sua forma de actualizagio;
g)  Monitorizagdo e controlo ambiental;
h)  Estatisticas;
i) Areas de Servigo.

0 Manual de Operacdo ¢ Manutengéo considera-se tacitamente aprovado 60 (sessenta)

dias apos a data da sua apresentacdo ao Concedente.

No caso de o Manual de Operacio e Manutengfio ou de o Plano de Controlo de
Qualidade ser reprovado pelo Concedente, podera este fixar o respectivo conteudo,

tendo em conta as propostas apresentadas pela Subconcessiondria.
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53.5. O Manual de Operagio ¢ Manutengfio apenas podera ser alterado mediante autorizagfo
do Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se ndo for recusada no prazo

de 60 (sessenta) dias apos ter sido solicitada.
54.Encerramento de vias e trabalhos na via

54.1.  Sem prejuizo do disposto no nimero 54.3., e apds a abertura ao trafego do respectivo
Sublango, apenas serd permitido o encerramento de vias, sem penalidades e para efeitos
devidamente justificados, até ao limite de 3 500 (trés mil e quinhentos) via x quilémetro
x hora por ano, nfio sendo considerado encerramento, para efeitos de aplicagdo das

penalidades previstas no nimero seguinte:

a) O encerramento de vias devido a execu¢dio dos trabalhos de terceiros previstos no

nimero 65.;

b) O encerramento de vias devido (i) a casos de forga maior, (i) a imposi¢io das
autoridades competentes ou (iii} & ocorréncia de acidentes que obstruam

totalmente a via ou causem risco para a circulacgdo.

542.  Caso os limites previstos no niimero anterior sejam ultrapassados, a Subconcessiondria
ficard sujeita as seguintes penalizagdes, sujeitas a revisdo de acordo com o IPC do ano

anterior:

a)  Por cada fracgfo inteira de 1 000 via x quilémetro x hora por ano que aqgueles
limites forem ultrapassados no periodo compreendido entre as 21 (vinte e uma) e
as 7 (sete) horas, serd aplicada & Subconcessiondria uma penalizagéio de € 2 500

(dois mil € quinhentos euros);

b)  Por cada fracgfo inteira de 1000 via x quildometro x hora por ano que aqueles
limites forem ultrapassados no periodo compreendido no periodo entre as 7 (sete)
e as 21 (vinte e uma) horas, serd aplicada a Subconcessionéria uma penalizagio de

€ 5 000 (cinco mil euros).

543. Nas Horas de Ponta, e salvo se em resultado de qualquer das circunstincias

mencionadas na alinea b) do numero 54.1., sera interdito o encerramento de vias.



54.4. A Subconcessionaria tem o dever de informar os utentes e o Concedente, com a devida
antecedéncia, sobre a realizagdo de obras que afectem as normais condigdes de
circulag@o na Via, designadamente as que reduzam o nimero de vias em servi¢o ou as

que obriguem a desvios de faixa de rodagem.

54.5. A informag#o a que se refere o nimero anterior deve ser prestada, pelo menos, através
de sinalizagio colocada na rede vidria servida pela Auto-Estrada e, se o volume das
obras em causa e o seu impacte na circulagdo assim o recomendarem, através de
anuncio publicado num jornal de circulagio nacional, com a antecedéncia e o destaque

convenientes.,
55.8inistralidade

55.1. A Subconcessiondria devera manter um continuo controle dos niveis de sinistralidade

registados na Via e promover a realizacdo de auditorias anuais aos mesmos.

55.2. A Subconcessiondria fica obrigada a registar imediata e informaticamente os sinistros
ocorridos na Via e a reportar os mesmos ao Concedente em tempo real, utihizando para

o efeito um formato que deve submeter a aprovacio deste.

55.3. A Subconcessiondria estd sujeita ao pagamento de mulias por niveis de sinistralidade
elevados que sejam da sua responsabilidade, nomeadamente decorrentes de erros de

concepedo, construgdo ou manutengio.

55.4. Ao montante ¢ aos termos de fixa¢fio das multas a que se refere o numero anterior €

aplicével o disposto no numero 80..

55.5. A Subconcessionéria devera propor, em consequéncia dos resultados das auditorias
anuais a que se refere o numero 55.1., medidas tendentes & reducfio dos niveis de
sinistralidade, propondo, do mesmo modo, o regime de eventual comparticipacéo do
Concedente na respectiva implementagdo, se estas ndo decorrerem da correcglo de erros

de concepgdo, construgdo e/ou manutengio.

55.6.  Sem prejuizo do disposto nos nimeros 55.3. ¢ 55.5., entrard em vigor, imediatamente

apos a entrada em servigo do ultimo Lango, um regime de multas e de prémios relativos
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56.1.

56.2.

57.1.

57.2.

57.3.

aos niveis de sinistralidade verificados na Via, que ¢ independente de responsabilidade
da Subconcessionaria, regime esse que ¢ parte integrante da remuneragdo anual da

Subconcessiondria, conforme dispde o nimero 76..
56.Manutengio e disciplina de frifego

A circulagio pela Via obedece ao determinado no Cédigo da Estrada e demais

disposi¢des legais ou regulamentares aplicaveis.

A Subconcessiondria fica obrigada, sem direito a qualquer indemnizacfo ou a reposicéo
do equilibrio financeiro da Subconcessfio, a respeitar, e a transmitir aos utentes, todas as
medidas adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de trafego e estd
obrigada, salvo caso de forga maior, a garantir a circulagfio permanente na Via em boas
condi¢des de seguranga ¢ comodidade, colaborando activamente com tais autoridades,
designadamente em situacdes de trafego excepcionalmente intenso, com o fim de obter

o melhor aproveitamento do conjunto da rede viaria nacional.
57.Assisténcia aos utentes

A Subconcessionaria ¢ obrigada a assegurar assisténcia aos utentes da Via, nela se
incluindo a vigilancia das condi¢fes de circulagdo, nomeadamente no que respeita & sua

fiscalizag@o ¢ a prevencéo de acidentes.

A assisténcia a prestar aos utentes, nos termos do nimero antecedente, inclui, também,
auxilio sanitdrio e mecénico, devendo a Subconcessiondria instalar, para o efeito, uma
rede de telecomunicagdes ao longo de todo o tracado da Via, organizar um servigo
destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanitario em caso de acidente e

promover a prestagéo de assisténcia mecdnica.

Q servico referido no nimero anterior funcionard nos centros de assisténcia e
manutencio que a Subconcessiondria deverd criar, e que compreenderio, também, as
instala¢Bes necessdrias aos servicos de conservacdo, exploracdo e policiamento da

Auto-Estrada.

-
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57.4.

57.5.

57.6.

57.7.

58.1.

58.2.

59.1.

59.2.

A Subconcessiondria devera assegurar, através de meios e instalagdes adequadas e a
partir da data de assinatura do Contrato de Subconcessfo, os servicos necessarios para

apoio aos utentes.

Sem prejuizo do disposto no namero anterior, deverd estar em servigo no
Empreendimento Subconcessionado, logo que o Lango referido na alinea a) do niimero

6.1. abrir ao trafego, um centro de assisténcia e manutengio.

Pela prestacBo do servico de assisténcia e auxilio sanitdrio e mecénico a
Subconcessionaria poderd cobrar, aos respectivos utentes, taxas cujo montante e critério
de actualizagfo deverd constar do Manual de Operagio e Manutengéo a que se refere o

nimero 53..

O funcionamento dos servigos de socorro obedecera a regulamento a aprovar pelo

Concedente, sob proposta da Subconcessiondria.
58.Reclamacdes dos utentes

A Subconcessionaria obriga-se a ter a disposi¢dio dos utentes do Empreendimento
Subconcessionado, nas Areas de Servigo e no centro de assisténcia e manutengdo, livros
destinados ao registo de reclamagdes, os quais poderdo ser visados periodicamente pelo

Concedente,

A Subconcessionaria devera enviar trimestralmente ao Concedente as reclamagdes
registadas e respectivo tratamento estatistico, acompanhadas das respostas dadas aos
utentes e dos resultados das investigagdes e demais providéncias que porventura tenham

sido tomadas.
59.Estatisticas do trdfego

A Subconcessionaria deverd organizar uma rigorosa estatistica diaria do trafego na Via
e para as Areas de Servigco, adoptando, para o efeito, formuldrio a estabelecer no

Manual de Operacéo e Manutengéo.

Os dados obtidos serfo mantidos, sem quaisquer restrigdes, a disposigfio do Concedente,

que tera livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo.
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60.Participacdes as autoridades publicas

A Subconcessiondria obriga-se a participar as autoridades publicas competentes quaisquer actos

ou factos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento no dmbito das actividades objecto da

Subconcessio.

61.1.

61.2.

61.3,

61.4.

61.5.

61.6.

61, Taxas de portagem

As taxas de portagem da Auto-Estrada, relativamente as diferentes classes de veiculos a
cobrar em cada Sublango, serdo fixadas ¢ actualizadas por decis@io do Governo, a qual
serd notificada a Subconcessiondria com a antecedéncia minima de 45 (quarenta e
cinco) dias relativamente (i) a data prevista para a entrada em servi¢o de cada Sublango
de Auto-Estrada ou, em caso de actualizagfo, (ii) a data prevista para a sua entrada em

vigor.

A Subconcessiondria deverd aplicar as taxas de portagem na data de entrada em vigor

fixada na referida decisio.

As taxas de portagem serfo calculadas aplicando ao comprimento efectivo de cada
Sublango, com arredondamento ao hectdémetro, as tarifas por quilémetro de Auto-
Estrada resultantes dos valores que terio como base a tarifa para a classe 1 calculada de
acordo com a formula referida no nimero 61.7.. a qual, por sua vez, tem como

referéneia a tarifa de € 0,06671, néo incluindo IVA, reportada a Dezembro de 2006.

Se, em qualquer um dos Sublangos, for aplicavel um sistema de portagem aberto, o
comprimento a aplicar nfc sera o efectivo mas o comprimento médio que resultar da

ponderacdo dos trafegos respectivos de cada Sublango pelo trafego médio do Lango.

As taxas de portagem serfio arredondadas ao muiltiplo de cinco céntimos de Euro mais

proximo ou outro que se venha a revelar mais adequado a unidade monetaria em vigor.

As taxas de portagem poderdo variar consoante a hora do dia ou adaptar-se, em zonas
especiais, a passagens regulares e frequentes ou a outras circunstdncias, tendo em vista a

prestacio do melhor servico aos utentes e o interesse publico,



61.7.  As taxas de portagem poderfio ser actualizadas anualmente, no primeiro més de cada
ano civil, tendo em atencio a evolugfo do indice de pregos no consumidor, sem

habitacgfio, para o continente, de acordo com a expressfo seguinte:

| 0,90 x IPC
TP(d1) = tv(1) % ), 010
IPC{p—n)
sendo:
tp(d 1) valor maximo admissivel para a data d da tarifa actualizada por Sublango
e para a classe de veiculos 1;
tv(1): valor da tarifa em vigor por Sublango, ou da tarifa de referéncia no caso
do Sublango a construir, para a classe de veiculos 1;
IPC(p): valor do ultimo IPC;
p: més a que se refere o ultimo IPC publicado;
n: nimero de meses decorridos entre a data da tltima actualizacéo tarifaria,

ou Dezembro de 2006 no caso de Sublango a construir, ¢ a pretendida

para a entrada em vigor da nova tarifa;
IPC{(p-n}): valor do IPC relativo ao més (p-n).

61.8.  As multas pelo nfio pagamento ou pagamento viciado de portagens séo aplicadas aos

utentes prevaricadores nos termos da legislagdo em vigor.

61.9.  Nos termos da legislagio em vigor, a falta de pagamento ou o pagamento viciado de
qualquer taxa de portagem serd punida com multa, cujo montante se situard entre 10
(dez) e 50 (cinquenta) vezes o valor da respectiva taxa de portagem, mas nunca sera
inferior a € 25 (vinte e cinco euros), montante actualizado em Janeiro de cada ano de

acordo com o IPC.



61.10. Sempre que for varidvel a determinagfo da taxa de portagem em fung¢@io do percurso
percorrido e ndio for possivel, no caso concreto, a sua determinacéo, deve considerar-se

o valor maximo exigivel no respectivo ponto de cobranga.

61.11. Sempre que um utente ndo proceder ao pagamento da taxa devida serd levantado um

auto de noticia.

61.12. Além das entidades com competéneia para a fiscalizago do trénsito, poderfo os
funciondarios da Subconcessiondria, nos termos da legislagdo aplicavel, levantar os autos

referidos no nimero anterior.

61.13. A detecgdio das infracgdes previstas nos numeros 61.8. e 61.10. poderd ser efectuada
através de equipamentos que registem a imagem do veiculo com o qual a infracgéo foi

praticada.

61.14. Os aparelhos a utilizar para o fim mencionado no namere anterior devem ser
previamente aprovados pela entidade legalmente competente, nos fermos € para os
efeitos previstos no Codigo da Estrada, e colher todas as demais autorizacdes

necessarias.

61.15. A Subconcessionaria poderd, a partir do registo da matricula dos veiculos ¢ nos termos
da legislacfio aplicavel, solicitar directamente as autoridades publicas a identificacio do
respectivo proprietdrio, adquirente, usufrutudrio ou locatdrio em regime de locaglio

financeira, com base no terminal informatico da Conservatoria do Registo Automovel.

61.16 O produto das multas aplicadas aos utentes nos termos do presente numero 61. terd o

destino estabelecido na Lei.

61.17. A Subconcessiondria fard enirega mensal, ao Concedente, dos quantitativos das multas

cobradas que constituem receita deste e do InlR.
62.Restituicdo de portagens

62.1. O incumprimento do projecto de obra ou de qualquer uma das condi¢des minimas de

circulagio, seguranca, sinalizacfio e informagao, no trogo em obras, previstas nos artigos

e
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1° a 8° da Lei n.® 24/2007, de 18 de Julho, obriga a restituicdo ou nédo cobran¢a, ao

utente, da taxa de portagem referente ao trogo ou Sublango em obras.

62.2. A declaragio de incumprimento ¢ da competéncia do Concedente, bem como o scu

termo.
62.3.  Em caso de incumprimento:

a) L da responsabilidade da Subconcessiondria, sem direito de regresso contra o

Concedente, a restituigdo a que se refere o numero 62.1.;

by A operacio de restituicio ou nfo cobranga da taxa de portagem ¢é,

respectivamente, automatica ou por dedugfio imediata.
63.Isengdes de portagem
63.1.  Estardo isentos de portagem:

a)  Veiculos afectos as seguintes entidades ou organismos:
(i)  Presidente da Republica,
(1)  Presidente da Assembleia da Republica,
(111) Membros do Governo,
(iv) Presidente do Tribunal Constitucional,
(v) Presidente do Supremo Tribunal de Justica,
(vi) Presidente do Supremo Tribunal Administrativo,
(vii} Presidente do Tribunal de Contas,
(viii} Procurador-Geral da Republica;

b)  Veiculos afectos ao Comando da GNR ou PSP, ¢ veiculos afectos a fiscalizagéio

do transiio;
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¢}  Veiculos dos bombeiros, ambuldncias e outros veiculos de emergéncia a estes

equiparaveis, quando devidamente identificados;
d)  Veiculos militares ou das forcas de seguranga, quando em coluna;

e)  Vefculos da Subconcessiondria, bem como os que possam considerar-se no

ambito da sua actividade ou ac seu servigo.;

f) Veiculos afectos ao InIR, & Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria ¢ ao

Concedente, no 4&mbito das respectivas fungdes de fiscalizagéo.

63.2.  Os veiculos a que se refere o niimero anterior, com excepgdo dos indicados na alinea ¢)
e na alinea d), deverfio circular munidos dos respectivos dispositivos de isengdo, a

emitir pelo Concedente.
63.3.  Os dispositivos de isengfio terio um perfodo de validade de dois anos, renovavel.
63.4. A Subconcessiondria ndo podera conceder isengdes de portagem.
64.Classificagdo de veiculos
Para efeitos da aplicacdo das tarifas de portagem, tem-se:

a) As seguintes classes de veiculos, por ordem crescente do respectivo valor tarifario:

Classe Designacio

Motoeiclos ¢ veiculos com uma altura, medida a verlical do primeiro cixo, inferior a 1,10 m. com

0L 3¢ rcl)oc;ue

Veiculos cam dois eixos e uma altura, medida a vertical do primeiro eixo, igual ou superiora 1,1G

2
m
3 Veiculos com 1rés cixos ¢ uma altura, medida a vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,10
’ m
4 Veiculos com mais de trés eixos ¢ uma attura, medida @ vertical do primeiro eixo. igual ou
superior a 1,10m
b) Os veiculos ligeiros de passageiros e mistos, tal como definidos no Cédigo da Estrada,

com dois eixos, peso bruto superior a 2 300 kg (dois mil e trezentos quilos) e inferior ou

igual a 3 500 kg (trés mil e quinhentos quilos), com lotagio igual ou superior a cinco
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d)

65.1.

65.2,

Jugares e uma altura, medida a vertical do primeiro eixo do veiculo, igual ou superior a
1,10 m (um virgula dez metros) e inferior a 1,30 m (um virgula trinta metros), desde que
ndo apresentem tracefio as quatro rodas permanente ou inserivel, pagam a tarifa de

portagem relativa a classe 1 quando utilizem o sistema de pagamento automatico;

Que a relagfio entre as tarifas das classes 2, 3 e 4 ¢ a tarifa da classe 1 ndo deverd ser
superior, respectivamente, a 1,75 (um virgula setenta e cinco), a 2,25 (dois virgula vinte

cinco) e a 2,5 (dois virgula cinco);

Que a Subconcessionéria podera propor um sistema de classes simplificado, tendo, no
entanto, em atengdo a classificagdio aplicada 4 restante rede concessionada e

subconcessionada.

CAPITULO XI

OUTROS DIREITOS DO CONCEDENTE
65.Contratagdio com terceiros

A Subconcessiondria ¢ a Unica responsavel, perante o Concedente, pelo
desenvolvimento de todas as actividades subconcessionadas e pelo cabal cumprimento
das obrigacdes assumidas no Contrato de Subconcessdo, independentemente da
contratacio dessas actividades, no todo ou em parte, com terceiros, e sem prejuizo das
obrigacdes ¢ responsabilidades directamente assumidas perante o Concedente pelas

contrapartes nesses contratos.

Sempre que, nos termos dos contratos a que se refere o numero anterior, for ao
Concedente permitido o exercicio directo de direitos perante os terceiros que deles so
partes, podera o Concedente optar, livremente, por exercer tais direitos directamente
sobre esses terceiros ou sobre a Subconcessiondria, que, neste caso, apenas podera opor
ao Concedente os meios de defesa que nesses contralos estejam previstos, ou deles
resultem, na medida em que o uso ou os efeitos de tais direitos ndo impega, procrastine
ou torne dificil ou excessivamente oneroso, para o Concedente, o exercicio dos poderes

que para este decorrem do Contrato de Subconcessio ou da let.
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65.3.

66.1.

66.2.

66.3.

66.4.

66.5.

67.1.

Nio séo oponiveis ao Concedente quaisquer excepgdes ou meios de defesa que resultem
das relagdes contratuais estabelecidas pela Subconcessiondria com quaisquer terceiros,

incluindo com os Bancos Financiadores e com os seus accionistas.
66.Contratos de Projecto

Carecem de aprovaciio prévia do Concedente a substituigdo, suspensdo, modificag8o,
cancelamento ou rescisio dos Contratos de Projecto, bem como a celebragfio, pela
Subconcessionéria, de qualquer negdcio juridico que tenha por objecto as matérias

reguladas pelos mesmos.

Exceptuam-se do nimero anterior, no 4mbito dos Contratos de Financiamento, ¢ sem
prejuizo do disposto no Anexo 7 ao Contrato de Subconcessdo, as alteragdes relativas &
identidade do Banco Depositario, do Banco Agente do Modelo Financeiro e do Banco

Agente do Empréstimo.

A decisiio do Concedente sobre pedido que lhe tenha sido dirigido em cumprimento do
disposto no nimero 66.1. deverd ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se

considera tacitamente concedida a aprovagdo solicitada.

O Termo da Subconcessiio importa a extingfio imediata dos Contratos de Projecto, sem
prejuizo do disposto no presente Contrato de Subconcessdo e dos acordos que o
Concedente tenha estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas

contrapartes.

O disposto no numero anterior em nada prejudicard a vigéncia dos Contratos de
Financiamento, no que se refere, exclusivamente, as relagdes juridicas entre os Bancos

Financiadores e a Subconcessionaria.
67.Qutras autorizacdes do Concedente

Carecem de autorizagdo expressa do Concedente a suspensio, substituigdo,

modificagfo, cancelamento ou rescis&o dos seguintes documentos:

a)  Garantias prestadas a favor do Concedente;
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b)  Garantias bancdrias emitidas a pedido dos Membros do Agrupamento a favor da

Subconcessionaria;
¢)  Garantias prestadas pelo ACE a favor da Subconcessionaria;

d}  Apolices de seguro referidas no numero 72., com excepgdo do respectivo

cancelamento ou suspensdo por ndo pagamento de prémios.

67.2. A Subconcessiondria assegurar-se-a que os contratos ¢ documentos a que se refere o
nimero anterior contenham clausula que exprima o assentimento das respectivas

contrapartes ou emitentes ao efeito juridico af descrito.

67.3. A decisdo do Concedente sobre pedido que lhe tenha sido dirigido em cumprimento do
disposto no ntimero 67.1. deverd ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se

considera tacitamente concedida a aprovacéo solicitada.

CAPITULO XIi

AUTORIZACOES E APROVACOES CONCEDENTE
68.Autorizacdes e aprovagdes do Concedente

68.1. A aprovagfio ou a ndo aprovagido dos estudos e projectos € a emissdo ou recusa de
emissdio de autorizagBes ou aprovacdes, pelo Concedente, ndo acarreta qualquer
responsabilidade para o Concedente nem exonera a Subconcessiondria do cumprimento
pontual das obrigacdes assumidas no Contrato de Subconcesséo ou da responsabilidade
que porventura lhe advenha da imperfei¢do daqueles, das concepgdes previstas ou da
execuglio das obras, excepto em caso de modificagdes unilateralmente impostas pelo
Concedente, relativamente as quais a Subconcessiondria tenha manifestado, por escrito,
reservas referentes a seguranga, qualidade ou durabilidade das mesmas ¢ a
responsabilidade concreta que for invocada pelo Concedente ou por terceiro lesado ou o
vicio de que as obras venham a padecer decorram directamente de factos incluidos em

tals reservas.

68.2.  Sem prejuizo do disposto em contrario no Contrato de Subconcessio, os prazos de

emissdio, pelo Concedente, de autorizages ou aprovagdes previstas no Contrato de
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68.3.

68.4.

69.1.

69.2.

69.3.

Subconcessdo contam-se da submiss@o do respectivo pedide, desde que este se mostre
instruido com toda a documenta¢do gue o deva acompanhar e suspendem-se com o©
pedido, pelo Concedente, de esclarecimentos ou documentos adicionais, e até que estes

sejam prestados ou entregues.

A préatica de acto pela Subconcessiondria sem autorizagio ou aprovagido do Concedente,
quando esta for, nos termos do Contrato de Subconcessdio, necessdria, constitui

incumprimento do presente Contrato.

O Concedente entrega a Subconcessionaria, na presente data, cdpia das aprovagdes que,
relativamente ao Contrato de Subconcessfio e respectivos Anexos, foram emitidas pelo

In]IR nos termos previstos no niimero 4. da base 32, da Concesséo EP.

CAPITULO X1V

INSTALACOES DE TERCEIR(CS
69.Instalacoes de terceiros

Quando, ao longo do periodo da Subconcessfio, se venha a mostrar necessaria a
passagem pela Auto-Estrada de quaisquer instalagbes ou redes de servigo publico néo
previstas anteriormente, a Subconcessionaria deverda permitir a sua instalagho e
manutengdo, as quais terfio, porém, de ser levadas a cabo por forma a causar a menor

perturbagédo possivel a circulacéo na Auto-Estrada,

A forma e os meios de realizacdo e conservagio das instalagdes a que se refere o
numero anterior deverfio ser estabelecidos em contratos a celebrar entre a
Subconcessiondria ¢ as entidades responsaveis pela gestdio dos servigos em causa, as
quais deverfio suportar os custos da sua realizacdio e a compensagfo eventualmente

devida a Subconcessionaria pela respectiva conservacdo.

Os contratos referidos no niumero anterior, bem como quaisquer alteragdes aos mesmos,

carecem de aprovagéo expressa e prévia do Concedente.
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CAPITULO XIV

RECEITAS DA SUBCONCESSIONARIA
70. Limitacdo das Receitas

A Subconcessionaria terd apenas direito ao recebimento das receitas expressamente previstas no
Contrato de Subconcessdo, estando-lhe vedada a cobranga ou o recebimento de quaisquer outros

valores, mesmo que ocasionais ou pontuais.

CAPITULO XV

MODIFICACOES SUBJECTIVAS NA SUBCONCESSACQ
71.Cedéncia, oneracio e alienagdo

71.1.  Sem prejuizo do disposto em contrdrio no presente Contrato de Subconcessdo, ¢
interdito a Subconcessiondria ceder, alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou
em parte, a Subconcessdo ou realizar qualquer negdcio juridico que vise atingir ou tenha

por efeito, mesmo que indirecto, idénticos resultados.

71.2. A Subconcessiondria nfio poderd, sem prévia e expressa autorizagdo do Concedente.

trespassar a Subconcessio,

CAPITULO XV1

GARANTIAS DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA SUBCONCESSIONARIA
72.Garantias a prestar

72.1. O cumprimento das obrigagBes assumidas pela Subconcessionaria no Contrato de

Subconcessdo serd garantido, cumulativamente, através de:

a)  Caucdo, estabelecida a favor do Concedente, nos montantes estipulados no

mimero 72.3.;

b)  Garantias bancarias prestadas nos termos da minuta que consta do Anexo 18 ao
Contrato de Subconcessdo, emitidas a pedido dos Membros do Agrupamento ¢ a
favor da Subconcessionaria, nos montantes de fundos proprios que cada um se

obrigou a subscrever nos termos do Acordo de Subscri¢do de Capital.
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72.2.

72.4.

O original da caugfio e copias certificadas das garantias bancarias referidas no numero
anferior sdo enfregues ao Concedente na data de assinatura do Contrato de

Subconcessdo e manter-se-40 em vigor:

a) A caugdio a que se refere a alinea a) do numero anterior, até um ano apds o Termo

da Subconcesséo;

b)  As garantias a que se refere a alinea b) do numero anterior, até que sejam
cumpridas todas as obrigagdes por elas asseguradas, sendo o respectivo valor
garantido progressivamente reduzido & medida e na propor¢do em que for sendo

cumprido o Acordo de Subscrig@o de Capital.
O valor da caugéo ¢;

a)  Na data de assinatura do Contrato de Subconcesséo, o valor minimo referido na

alinea d) infra;

b)  Apos o inicio da construgfio, e enquanto se encontrarem Langos em construgdo, o
valor da caucfio serd fixado, no més de Janeiro de cada ano, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do or¢amento das obras a realizar nesse

ano:

¢) Na data da entrada em servigo efectivo de cada um dos Langos construidos, o
montante da cauglio correspondente a esse Lango serd reduzido a 1% (um por
cento) do seu valor de investimento acumulado, apurado de acordo com os

Gltimos mapas contabilisticos mensais da Subconcessionaria,
sendo que,

d)  Em caso algum podera o valor da caugdo ser inferior a € 5 000 000 (cinco milhdes

de euros).

O valor minimo da caugdio, fixado na alinea d) do numero anterior, serd actualizado em
Janeiro de cada ano, de acordo com o IPC publicado para o ano anterior aquele em que

a actualizacio ocorrer.
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72.5. A cau¢dio poderd ser constituida, consoante op¢lo da Subconcessiondria, por uma das

seguintes modalidades:
a)  Depdsito em numerario, constituido a ordem do Concedente;
by}  Titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués;

¢)  Garantia bancdria, emitida por institui¢dio de crédito em beneficio do Concedente,

nos termos da minuta que consta do Anexo 11 ao Contrato de Subconcessfo.

72.6.  Quando a caucdio for constituida em titulos, estes serfio avaliados pelo respectivo valor
nominal, salvo se, nos trés meses anteriores & constituigdio da caugho, a sua cotagdo
média na Euronext Lisbon for abaixo do par, situagfio em que a avaliagdo se fixard em
90% (noventa por cento) dessa média, Os titulos serfio reavaliados, nos mesmos termos,

no inicio de cada semestre natural.

72.7.  As institui¢des emitentes ou depositarias da caugéo (desde que diversas de qualquer dos
Bancos Financiadores que outorgarem os Contratos de Financiamento na data de
assinatura do Contrato de Subconcessio) deverfio merecer aprovacio prévia e expressa

do Concedente.

72.8. O Concedente poderé utilizar a caugdo, sem necessidade de prévia deciséo judicial ou
arbitral sobre a matéria em causa, sempre que a Subconcessionaria ndo cumpra qualquer
obrigacdo assumida no Contrato de Subconcessio, nomeadamente quando ndo proceda
a0 pagamento das multas contratuais, dos prémios de seguro ou sempre que tal se revele

necessario em virtude da aplicagfio de qualquer disposigdo contratual.

72.9.  Sempre que o Concedente utilize a cauglio, a Subconcessionaria devera proceder a
reposi¢lio do seu montante integral no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data daquela

utilizacdo.

72.10. Todas as despesas e obrigagdes relativas & prestagio da caugdo serdo da

responsabilidade da Subconcessionaria.
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73.1.

73.2.

73.4.

73.5.

73.6.

73.7.

73.8.

73.Cobertura por seguros

A Subconcessionaria deverd assegurar a existéncia, e manutengdo em vigor, das
apdlices de seguro necessarias para garantir uma efectiva ¢ compreensiva cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessio,

emitidas por seguradoras aceites pelo Concedente,

O Programa de Seguros relativo as apolices indicadas no ntimero anterior € o constante
do Anexo 19 ao Contrato de Subconcessio, sem prejuizo da contratagiio dos seguros

previstos no numero 81..

N&o poderfio ter inicio quaisquer obras ou trabalhos no Empreendimento
Subconcessionado sem  que a Subconcessiondria apresente, ao Concedente,
comprovativo de que as apolices de seguro previstas no Programa de Seguros e
aplicdveis a correspondente tase da Subconcessdo se encontram em vigor, com 0s

prémios do primeiro periodo de cobertura pagos.

O Concedente ¢ co-beneficidrio das apdlices referidas no Apéndice 1 do Anexo 19 ao

Contrato de Subconcessao.

Constitui estrita obrigacfio da Subconcessionaria a manutengfo em vigor das apolices
listadas no Programa de Seguros, nomeadamente através do pagamento atempado dos

respectivos prémios, pelo valor que lhe seja debitado pelas seguradoras.

As seguradoras que emitam as apdlices referidas neste nimero deverfio comunicar ao
Concedente com, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) dias de antecedéncia, a sua intengfo
de as cancelar ou suspender, sempre que tal seja motivado pela falta de pagamento dos

respectivos prémios.

O Concedente podera proceder, por conta da Subconcessiondria, ao pagamento directo

dos prémios referidos no ntmero anterior, nomeadamente através da caugdo.

As condigdes constantes dos numeros 73.6. e 73.7. deverfio constar das apdlices

emitidas nos termos deste niumero 73..
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CAPITULO XVII

FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA SUBCONCESSIONARIA
74. Fiscalizacdo pelo Concedente

74.1. A Subconcessiondria facultard ao Concedente, ou a qualquer outra entidade por este
nomeada, livre acesso a todo o Empreendimento Subconcessionado, bem como a todos
os livios de actas, listas de presengas e documentos anexos relativos a
Subconcessiondria, livros, registos € documentos relativos as instalagdes e actividades
objecto da Subconcessdo, incluindo as estatisticas e registos de gestéio utilizados, ¢

prestara sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lhe forem solicitados.

74.2. O Concedente poderd intervir, em qualquer momento do processo evolutivo da obra,
desde a fase da sua concep¢io e projecto até a fase de exploragho e conservagio,
ordenando a verificacio e reparagfio, quer de anomalias de execucdo quer do

incumprimento do que for exigivel & Subconcessiondria.

74.3. TPoderio ser efectuados, por ordem do Concedente, ensaios que permitam avaliar as
condi¢des de funcionamento e as caracteristicas da Subconcessdo, do equipamento,
sistemas ¢ instalagBes 4 mesma respeitantes, nos quais podero estar presentes
representantes da Subconcessionaria, correndo os respectivos custos por conta desta,

sem prejuizo de posterior recurso a arbitragem.

744.  As determinacdes do Concedente que vierem a ser expressamente emitidas no dmbito
dos poderes de fiscalizagdo, incluindo as relativas a eventuais suspensdes dos trabalhos
de construcdo, serdo imediatamente aplicaveis e vincularfio a Subconcessionaria, sem

prejuizo da possibilidade de posterior recurso a arbitragem.

74.5. A existéncia e o eventual exercicio dos poderes de fiscalizagdo do cumprimento das
obrigacdes resultantes do presente Contrato nfio envolvem qualquer responsabilidade do

Concedente pela execugfo das obras de construgéo.

74.6. Quando a Subconcessiondria nfio tenha respeitado as determinagdes emitidas pelo
Concedente no ambito dos seus poderes de fiscalizagfo, dentro do prazo que lhe for

fixado, assistird a este a faculdade de proceder a correcco da situagdo, directamente ou
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74.7.

75.1.

75.2.

75.3.

75.4.

76.1.

através de terceiro, correndo os custos para o efeito incorridos por conta da

Subconcessiondria.

O Concedente poderd recorrer a caucio para pagamento dos custos incorridos em
aplicacio do disposto no numero anterior, sem prejuizo do posterior recurso, pela

Subconcessiondria, a arbitragem.
75.Controlo da construcdo da Auto-Estfrada

A Subconcessiondria obriga-se a apresentar ao Concedente, semestralmente, um

relatdrio geral de progresso, tragado sobre o Programa de Trabalhos.

A Subconcessionaria obriga-se a apresentar ao Concedente, trimestralmente, os planos

parcelares de trabalho.

Fventuais desvios entre os documentos referidos nos niimeros anteriores, e enire estes ¢
o Programa de Trabalhos, deverfio ser neles devidamente relatados e fundamentados e,
ocorrendo atrasos na construcdo da Auto-Estrada, deverdo ser indicadas as medidas de

recuperacio previstas.

A Subconcessionaria fica obrigada a fornecer, em complemento dos documentos
referidos, todos os esclarecimentos e informagdes adicionais que o Concedente lhe

solicitar.

CAPITULO XVHI

REMUNERACAO DA SUBCONCESSAO E PAGAMENTOS A EFECTUAR AO CONCEDENTE

76.Remuneracdio da Subconcessio

A Subconcessiondria recebera uma remuneragio anual, calculada nos termos da formula

seguinte:

R, = Dis, + Serv, — Ded, — Pen, £ 2.(Sin),

em que:
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76.2.

R = Remuneragio anual da Subconcessiondria no ano 7

Dis, = Componente da remuneragio anual relativa a disponibilidade das vias

efectivamente verificada no ano 1, calculada nos termos do numero 76.2.;

Sery, = Componente da remuneragio anual relativa ao servigo prestado pela
Subconcessionaria efectivamente verificado no ano /, calculada nos

termos do numero 76.4.;

Ded Componente correspondente as dedugdes a efectuar em virtude da

ocorténcia de falhas de desempenho ¢ de disponibilidade, no ano {,

calculada nos termos dos nimeros 76.6. ¢ 77.;

Pen, = Componente correspondente 4 penalidade resultante das externalidades

ambientais e da sinistralidade, no ano /, calculada nos termos do ndmero

76.8.;

Sin = Montante correspondente & dedugfio ou incremento imposto em resultado
da evolugdio dos indices de sinistralidade para o ano ¢, calculada nos

termos dos nimeros 76.9. e seguintes.

A componente da remuneragfo anual relativa a disponibilidade para cada Sublango j em

cada ano serd calculada de acordo com a férmula seguinte:

Dis, = 3. td, xnd, (jyx—LL
J L7oral
em que:
id, = Valor da tarifa didria de disponibilidade no ano #;
nd, (J) = Numero de dias em que o Sublango j se encontrou em servigo, devendo

considerar-se:
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76.3.

76.4.

- no ano de entrada em servi¢o do Sublango j, 0 nimero de dias desde a
data de entrada em servico do Sublango j e 31 de Dezembro do ano 1

(inclusive),
- nos anos posteriores, o perfodo entre 1 de Janeiro ¢ 31 de Dezembro,

- no ano de termo da Subconcessfio, o nimero de dias entre 1 de Janeiro

e a data de termo da Subconcesséo;

LG) = Extensfo, expressa em quilémetros, do Sublango j, arredondada ao
hectometro;

Lo = Extensdo total, expressa em quilémetros, da Via, arredondada ao
hectometro;

[ = Periodo correspondente a um ano civil;

Sublango j = Langos ¢ a estrada regional referidos no ntimero 6.1..

O valor da tarifa de disponibilidade definido para cada ano 7 néio € actualizavel durante a

vigéncia do Contrato de Subconcessio.

A componente da remuneragdo anual relativa ao servigo prestado pela
Subconcessionaria efectivamente verificado em cada ano seréd calculada de acordo com

a formula seguinte:

Servr = Z L(]) x [.S'! X TMDA, (}i') Id ndi (])
7

em que:

L= Extensfio. expressa em quildmetros, do Sublango j, arredondada ao
hectémetro;

ts, = Valor da tarifa diaria por quildmetro por servigo prestado no ano 7, que €

igual a 25% x € 0,06671, sem IVA, a pregos de Dezembro de 2006,

aplicado ao comprimento efectivo de cada Sublango, com
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arredondamento ao hectémetro, sendo as actualizagdes calculadas de

acordo com a férmula apresentada no ntimero 61.7.:

TMDA,(jy= Trafego médio didrio anual de veiculos de todas as classes, conforme

definidas no ntmero 64., registado no Sublango j no ano /;

nd, (j) = Niumero de dias em que o Sublango j se encontrou em servigo efectivo,

devendo considerar-se:

- no ano de entrada em servigo do Sublango j, o niimero de dias desde a
data de entrada em servigo do Sublanco 7 até 31 de Dezembro do ano 7

(inclusive),
- nos anos posteriores, o periodo entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro,

- 1o ano de termo da Subconcessdo, o numero de dias entre 1 de Janeiro

¢ a data de termo da Subconcessio:
[ = Periodo correspondente a um ano civil;
Sublango j = Langos e a estrada regional referidos no nimero 6.1..
76.5.  Na férmula constante do nimero anterior observar-se-a o seguinte:

a)  Se o TMDA)) for maior ou igual do que 35 000 (trinta e cinco mil) e menor do
que 40 000 (quarenta mil), e para os veiculos deste intervalo, a tarifa diaria por
quilémetro por servigo prestado serd igual a 75% (setenta e cinco por cento) do

valor da referida tarifa, calculada nos termos do numero anterior;

b) Se o TMDA(;) for maior ou igual do que 40 000 (quarenta mil), e para 0s
veiculos que ultrapassem este limite, a tarifa didria por quilometro por servigo
prestado sera igual a 50% (cinquenta por cento) do valor da referida tarifa,

calculada nos termos do nimero anterior.

76.6. O montante total das dedugdes a efectuar em cada ano, a que se refere o nimero 76.1.,

sera calculado de acordo com a seguinte férmula:
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Ded, = F(Dis),
em que:

F(Dis), =  Montante correspondente a dedug¢fo didria imposta em resultado da

ocorténcia de falhas de disponibilidade para o ano 7, calculada nos termos

do namero 77.4.;

76.7.  Considera-se existir uma falha de disponibilidade quando alguma das condigbes de

indisponibilidade definidas no ntimero 77. se verificar.

76.8. O montante da penalidade relativa as externalidades ambientais e & sinistralidade ¢

calculado de acordo com a formula seguinte:

Pen, = Ppen, x Puni,

em que:

Pen, = Montante correspondente 4 penalidade relativa as externalidades
ambientais ¢ & sinistralidade, no ano f;

Ppen = Pontos de penalizagio incorridos no ano f, calculados de acordo com o
disposto nas Partes I e 1T do Anexo 12 ao Contrato de Subconcessio;

Puni, = Valor unitario da penalidade a impor por cada ponto de penalizagdo

incorrido. Este valor é fixado pelo Concedente entre € 2 500 (dois mil ¢
quinhentos euros) € € 25 000 (vinte e cinco mil euros), a pregos de 2007,

e é actualizado anualmente de acordo com o IPC.

76.9. O montante relativo 4 deducfio ou incremento imposto em resultado da evolugfo dos

indices de sinistralidade sera calculado de acordo com as féormulas seguintes:

a) O indice de sinistralidade da Subconcessfio calcular-se-4 nos seguintes termos:

N, x10°

1§, (Conc ) =
L xTMDA , x 365

8



b)

em que:

1S, (Cone) = Indice de sinistralidade da Subconcessdo para o
ano 7;
N, = Numero de acidentes no ano /, com vitimas

{mortos e/ou feridos), registados na Via pela

autoridade policial competente;

L= Exiensdo total, em quilémetros, da Via em
Servico;
TMDA, = TMDA registado na Via no ano t;

O indice de sinistralidade de todas as concessdes e subconcessdes com portagem

real calcular-se-a nos seguintes termos:

Z IS (concessdo, ) x L,
IS (CON) =
S

em que:

IS (CONY = Indice de sinistralidade de todas as concessdes ¢
subconcessGes com portagem para o ano /;

IS (concessdo,} = Indice de sinistralidade de cada uma das
concessdes ¢ subconcessdes com portagem em
operagio;

L = Extensdo dos langos em servigo de todas as

concessdes ¢ subconcessfes com portagem,

expresso em quilometros;

O indice de sinistralidade ponderado calcular-se-4 nos seguintes termos:

81 C:IZZ{ *’T——;



76.10.

76.11,

IS (ponderado) = 60% x IS, (Conc} + 40% x IS, (CON)

em que:

IS ( ponderado) = Indice de sinistralidade ponderado para o ano f;

IS,(Conce) = indice de sinistralidade da Subconcessdo para o
ano £

IS (CON) = Indice de sinistralidade de todas as concessdes e

subconcessdes com portagem para o ano /.
Sempre que se verifique

ay IS, (Conc) < IS, ponderado)

o Concedente somard & remuneraciio anual da Subconcessiondria um valor

calculado nos termos da alinea a) do numero 76.11..
by IS (Conc) > IS,( ponderado)

o Concedente deduzird 4 remuneragdo anual da Subconcessiondria um valor

calculado nos termos da alinea b) do numero 76.11..

Os incrementos ¢ deducdes referidos no ntmero anterior serdo calculados da seguinte

forma:
a)  Incremento:

IS (ponderado) — IS, (Conc)
1S, (Conc)

Sin, = 2% x (Dis, + Serv, ) x

b)  Dedugéo:

IS, (Cone) - IS, ,( ponderado)
IS (Conc)

Sin, = 2% x (Dis, + Serv,}x



76.12.

76.13.

76.14.

76.15.

76.16.

76.17.

No caso de o Gltimo Sublan¢o entrar em servico em més diverso de Janeiro ou no caso
de a Subconcessdo terminar em més diverso de Dezembro, serfio feitos os necessarios
ajustes ao calculo dos prémios e multas aplicaveis, na propor¢do dos meses inteiros que
decorrerem até Dezembro, no primeiro caso, ou dos meses inteiros que decorrerem entre

Janeiro ¢ o Termo da Subconcessfo. no segundo.

Os valores das tarifas de disponibilidade e de servigo prestado a fixar em Janeiro de
cada ano civil deverfio ser apresentados pela Subconcessiondria ao Concedente,
devidamente justificados, com a antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias em

relacfo a data pretendida para a sua entrada em vigor.

As portagens devidas pelos utentes da Auto-Estrada sfo receita do Concedente, tendo a
Subconcessionaria a obrigaciio de lhe entregar o correspondente valor imediatamente

apos a respectiva cobranga e liquidagio.

Cabe a Subconcessionaria a cobranga, incluindo pelos meios judiciats, das portagens

cujo pagamento haja sido fraudulentamente negado pelos utentes.

A obrigacio de entrega das portagens ao Concedente prevista no nimero 76.14. deixara
de depender da efectiva cobranca dos respectivos montantes se, durante a vigéncia do
Contrato de Subconcessdo, entrar em vigor legislagdo especifica que (i) regulamente ¢
imponha a identificaco electronica de veiculos (nomeadamente para efeitos de
cobranga ¢ pagamento de portagens) e (i) regulamente os direitos das
subconcessionarias de infra-estruturas rodovidrias em matéria de cobranga coerciva das
taxas de portagem e a sua capacidade para recuperar custos de cobranga coerciva, por
via de coimas, custos administrativos ou custas processuais a pagar pelos utentes

infractores.

O Concedente procedera ao pagamento da remuneragdio anual pela forma e datas em

seguida indicadas:

a}  No final de cada um dos meses de Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e
Dezembro de cada ano serfio efectuados pagamentos correspondentes, na sua

globalidade, a 80% (oitenta por cento) da remuneracéio anual prevista;
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b)  No final do més de Fevereiro de cada ano, serd efectuado um pagamento de
reconciliacdo correspondente a diferenga entre a remuneragio anual do ano

anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse ano anterior.

76.18. A determinagio da parte responsavel pelo pagamento de reconciliagdo serd feita da

seguinte forma:

a) Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior 4 remunera¢do
anual desse mesmo ano, cabera & Subconcessiondria pagar ao Concedente o

montante respeitanie ao pagamento de reconciliagao;

b)  Seasoma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior a remuneragéo anual
desse mesmo ano, caberd ao Concedente pagar & Subconcessionaria 0 montante

respeitante ao pagamento de reconciliago.

76.19. O Concedente pode, em qualquer momento, pagar & Subconcessiondria a totalidade ou
parte dos valores vincendos dos pagamentos por si devidos, nos termos a acordar entre

as Partes, por referéncia ao Caso Base.

76.20. Os montantes pagos pelo Concedente, nos termos do nimero anterior, serdo aplicados
pela Subconcessiondria, salvo acordo em contrario fixado entre as Partes, pela seguinte

ordem:

a)  Amortizacdo da divida sénior;

b)  Amortizacio da divida subordinada;
¢)  Remuneragdo accionista.

76.21. Verificando-se atraso na entrega, pela Subconcessionaria, de qualquer montante devido
ao Concedente nos termos deste ntmero 76., serio devidos pela Subconcessiondria
juros de mora & taxa Euribor a 3 (trés) meses (ou taxa de referéncia que a substituir),
acrescida de 1,5% (um virgula cinco por cento), contados desde a data em que os

montantes em mora deveriam ter sido entregues.

76.22. Verificando-se atraso no pagamento de qualquer montante devido pelo Concedente 2



Subconcessionaria nos termos deste nimero 76., serfio devidos pelo Concedente juros
de mora 4 taxa Furibor a 3 (trés) meses (ou taxa de referéncia que a substituir),
acrescida de 1,5% (um virgula cinco por cento), contados desde a data em que 0s

pagamentos em mora deveriam ter sido efectuados.

76.23.  Sem prejuizo do disposto nos niimeros anteriores, as Partes reconhecem e aceitam que a
exigibilidade do cumprimento das obrigagdes assumidas neste Contrato de
Subconcessio, e designadamente das obrigagBes pecunidrias emergentes deste nlimero
76., encontra-se sujeita, nos termos das disposigdes legais aplicaveis, aos regimes (i) da

excepgdo de ndo cumprimento e (ii) do direito de retengéo.
76A4.  Pagamentos ao Concedente

A Subconcessionaria efectuara ao Concedente os pagamentos identificados no Anexo
12A, nos montantes e datas ai indicadas e nos termos que vierem a ser estabelecidos

pelo Concedente.
77.Cdlculo das fallas de disponibilidade

77.1.  Um Sublan¢o encontra-se disponivel, nos termos e para os efeitos do disposto no
Contrato de Subconcessdo, quando se encontram verificadas, simultaneamente, as

seguintes condi¢des:

a) Condi¢des de acessibilidade — estado ou condigfo caracterizada por permitir a

todos os veiculos autorizados terem acesso (entrada e saida) ao Sublango;
b)  Condi¢des de seguranca - estado ou condigéo de um Sublanco caracterizada por:

(i}  representar o cumprimento integral de todas as disposi¢bes legais ou
regulamentares estabelecidas para a respectiva concepgdo, construcio e

operacionalidade,

(ii) permitir aos veiculos autorizados entrar, sair e circular por esse Sublango
sem mais riscos para a integridade fisica e bem estar dos utentes ¢ para a
integridade dos respectivos veiculos do que aqueles que decorreriam da sua

normal e prudente utilizagéo;
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77.2.

77.3.

77.4.

¢) Condigdes de circulagiio — estado ou condiglo do Sublango caracterizado pelo
cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circulagdo na velocidade e

comodidade inerente ao nivel de servi¢o B e tendo em conta designadamente:
(i)  aregularidade ¢ a textura do pavimento,

(ii) os sistemas de sinalizagio, seguranga e apoio aos utentes e o respectivo

estado de manutengéo,
(i1} os sistemas de tluminagio,

(iv} os sistemas de ventilagdo de tineis ¢ outros equipamentos integrantes da

Via.

O nivel de servico sera calculado com base na metodologia preconizada na ultima

versdio do Highway Capacity Manual, e com sistema métrico.

Em resultado da avaliacdio da disponibilidade, realizada nos termos dos nuameros
anteriores, o Concedente determinard a extensio de via que se encontrou relativa ou

absolutamente indisponivel.

O montante relativo as falhas de disponibilidade correspondera a soma das dedugdes

diarias a aplicar, sendo cada uma delas caiculada de acordo com a formula seguinte:

F(Dis), =td, xT xc(g)xc(d)

em que:

fd, = Valor da tarifa didria por disponibilidade no ano /,

T = Relac#io entre o numero de quilémetros afectados pela indisponibilidade
e o numero total de quilometros do Sublango;

c(g)= Coeficiente de gravidade da falha de disponibilidade, sendo, para este

efeito, considerados 2 (dois) graus de indisponibilidade:
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77.5.

(1)  indisponibilidade absoluta — a que corresponde um coeficiente de

valor 1 (um),

(i1}  indisponibilidade relativa — a que corresponde um coeficiente de

valor 0,5 (zero virgula cinco);

c(d)= Coeficiente de duracdo da falha de disponibilidade, sendo, para este

efeito, considerados trés graus de indisponibilidade:

(1) indisponibilidade durante o periodo nocturno (entre as 22h00m e as
6h00m) — a que corresponde um coeficiente de valor 0,3 (zero

virgula trés),

(ii) indisponibilidade durante o periodo diurno (entre as 6h00m e as
22h00m) - a que corresponde um coeficiente de valor 0.7 (zero

virgula sete),

(iif) indisponibilidade durante um dia -~ a que corresponde um

coeficiente de valor 1 (um).

Atendendo ao disposto nos niimeros 76.17., 76.18., e no Anexo 12A ao Contrato de

Subconcessao referente aos pagamentos a realizar ao Concedente:

a)  Verificando-se o disposto na alinea a) do namero 76.18., o valor apurado nesses
termos acrescerd ao valor mencionado no Anexo 12A ac Contrato de
Subconcessio para efeitos de pagamento da Subconcessiondria ao Concedente na

data mencionada na alinea b) do nimero 76.17.;
b)  Verificando-se o disposto na alinea b) do numero 76.18.:

(i) se o valor apurado nos termos dessa alinea for inferior ao montante
mencionado no Anexo 12A ao Contrato de Subconcessio, serd aquele valor
deduzido a este montante para efeitos de pagamento da Subconcessionaria

ao Concedente na data mencionada na alinea b) do ndmero 76.17.,

(il se o valor apurado nos termos dessa alinea for superior ao montante
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mencionado no Anexo 12A ao Contrato de Subconcessdio, o Concedente
pagard & Subconcessiondria, na data mencionada na alinea b) do nimero
76.17., a diferenca entre o valor apurado nos termos da alinea b) do nimero

76.18. e o valor mencionado Anexo 12A ao Contrato de Subconcesséo,

CAPITULO XIX

RESPONSARILIDADE EXTRA-CONTRATUAL PERANTE TERCEIROS
78.Pela culpa e pelo risco

A Subconcessionaria respondera, pela culpa ou pelo risco e nos termos da lei geral, por
quaisquer prejuizos causados no exercicio das actividades que constituem o objecto da
Subconcessiio, ndo sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo de responsabilidade neste

ambito.
79.Por prejuizos causados por entidades contratadas

79.1. A Subconcessiondria responderd, nos termos gerais da relagéo comitente-comissario,
pelos prejuizos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento das

actividades compreendidas na Subconcesséo.

79.2.  Constitui especial dever da Subconcessiondria exigir a qualguer entidade com que
venha a contratar que promova as medidas necessarias para salvaguarda da integridade
fisica do piblico e do pessoal afecto a Subconcessdo, devendo ainda cumprir ¢ zelar

pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e seguranga em vigor a cada momento.

CAPITULO XX

INCUMPRIMENTO E CUMPRIMENTO DEFEITUQSO PO CONTRATOQ
80.Incumprimento

80.1.  Sem prejuizo da possibilidade de sequestro da Subconcesséo ou resciséo do Contrato de
Subconcessdo, nos casos e nos termos previstos no Contrato de Subconcessdo e na Lei,
o incumprimento, pela Subconcessionaria, de quaisquer deveres ou obrigagdes
emergentes do Contrato de Subconcess@io, ou das determinagbes do Concedente

emitidas no ambito da lei ou deste Contrato, poderd ser sancionada, por decisio

e
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80.2.

80.3.

80.4.

80.5.

80.6.

exclusiva deste, pela aplicaciio de multas contratuais, cujo montante variard, em fungéo
da gravidade da falta, entre € 10 000 (dez mil euros) e € 150 000 (cento ¢ cinquenta mil

euros).

Em alternativa ao disposto no namero anterior, o Concedente pode optar, se¢ as
circunstdncias do incumprimento o aconselharem, nomeadamente em fungio do
beneficio econémico que possa ser obtido pela Subconcessiondria com o
incumprimento ou com o cumprimento defeituoso, pela fixagdo de uma multa didria,
que variara entre € 5 000 (cinco mil euros) e € 50 000 (cinquenta mil euros) ou pela

aplicacfio de mulia equivalente a esse beneficio, acrescido de até 30% (trinta por cento).

A aplicagdo de multas contratuais estd dependente de notificagdo prévia da
Subconcessionaria pelo Concedente para reparar o incumprimento e da néo reparacéo

integral no prazo fixado nessa notificagédo.

O prazo de reparagdo do incumprimento sera fixado atendendo & extensfio ¢ natureza
dos trabalhos a executar e terd sempre em atengdo a defesa do interesse publico e a

manuten¢io em funcionamento, nos termos deste Contrato, da Subconcesséo.

Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em servigo de algum ou
alguns dos Lancos a construir, as multas serdo, em qualquer caso, aplicadas por cada dia

de atraso ¢ por cada Lango, nos termos seguintes:

a)  Até ao montante de € 15000 (quinze mil euros) por dia de atraso, entre o 1°

(primeiro) e o 15° (décimo quinto) dia de atraso, inclusive;

b)  Até ao montante de € 25 000 (vinte e cinco mil euros) por dia de atraso, entre o

16° (décimo sexto) e o 30° (trigésimo) dia de atraso, inclusive;

¢)  Até ao montante de € 50 000 (cinquenta mil euros) por dia de atraso, entre 0 31°

(trigésimo primeiro) e o 60° (sexagésimo) dia de atraso, inclusive;

d)  Até € 62 500 (sessenta e dois mil e quinhentos euros), a partir do 61° (sexagésimo

primeiro) dia de atraso.

Caso a Subconcessionéria ndo proceda ao pagamento voluntario das multas contratuais
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que the forem aplicadas no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua fixaglo e notificagdo

pelo Concedente, este podera utilizar a caugfio para pagamento das mesmas.

80.7.  No caso de o montante da cau¢io ser insuficiente para o pagamento das multas, podera

o Concedente deduzir o respectivo montante de qualquer pagamento a efectuar por ele.

80.8.  Os valores referidos no presente nimero serfio actualizados em Janeiro de cada ano, de

acordo com o IPC publicado para o ano anterior.

80.9. A aplicaghio das multas previstas neste nimero ndo prejudica a aplicabilidade de outras
san¢des contratuails, designadamente as previstas no niimero 54., nem de outras sangdes
previstas em lei ou regulamento, nem isenta a Subconcessionaria da responsabilidade

civil, criminal e contraordenacional em que incorrer perante o Concedente ou terceiro.
81.Forga maior

81.1.  Consideram-se, unicamente, casos de for¢a maior os acontecimentos, imprevisiveis e
irresistiveis, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das

circunstancias pessoais da Subconcessionaria.

81.2.  Constituem, nomeadamente, casos de forca maior actos de guerra ou subversio,
hostilidades ou invas@io, tumultos, rebelifio ou terrorismo, epidemias. radiagdes
atémicas, fogo, explosdo, raio, Inundagdes Graves, ciclones, tremores de terra € outros
cataclismos naturais que directamente afectem as actividades compreendidas na

Subconcessio.

81.3.  Sem prejuizo do disposto no nimero 81.4., a ocorréncia de um caso de forga maior tera
por efeito exonerar a Subconcessiondria, pelo prazo fixade pelo Concedente, apds
prévia audiéncia da Subconcessionaria, da responsabilidade pelo incumprimento das
obriga¢des emergentes do Contrato de Subconcessio que sejam directamente por ele
afectadas, na estrita medida em que o respectivo cumprimento, pontual e atempado,
tenha sido efectivamente impedido, e poderd dar lugar a reposi¢do do equilibrio
financeiro da Subconcessio, nos termos do namero 89. ou, caso a impossibilidade de
cumprimento do Contrato de Subconcessfo se torne definitiva ou a reposicdo do

equilibrio financeiro da Subconcessio seja julgada excessivamente onerosa pelo

on



81.4.

81.5.

81.6.

Concedente, a resolugfio do Contrato de Subconcessio.

Sempre que um caso de forca maior corresponda, desde pelo menos 6 (seis) meses antes
da sua verificagfo, a um risco segurdvel em pragas da Unifio Europeia, por apdlices
comercialmente aceitdveis, verificar-se-& o0 seguinte, independentemente de a

Subconcessionaria ter efectivamente contratado as respectivas apolices:

a) A Subconcessiondria nfio ficard exonerada do cumprimento, pontual e atempado,
das obrigacbes emergentes do Contrato de Subconcessfio, na medida em que
aquele cumprimento se tornasse (ou torne) possivel em virtude do recebimento da

indemnizagio devida nos termos da apdlice relativa ao risco em causa;

b)  Havera lugar & reposigdo do equilibrio financeiro, apenas na medida da perda de
receitas ou do aumento de custos sofridos, pela Subconcessiondria, que seja
superior 4 indemnizagdo que seria aplicavel ao risco em causa, independentemente

das limitagGes resultantes de franquia, capital seguro ou condigdes de cobertura;
mas,

¢)  Haverd lugar a resolugio do Contrato de Subconcessdio quando a impossibilidade
de cumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato de Subconcessdo seja
definitiva ou quando a reposi¢io do equilibrio financeiro da Subconcessio seja
julgada excessivamente onerosa pelo Concedente, devendo, em qualquer dos
casos, a Subconcessiondria pagar ao Concedente o valor da indemmizagio que
seria aplicavel ao risco em causa, independentemente das limitacdes resultantes de

franquia, capital seguro ou condi¢des de cobertura.

Ficam, em qualquer caso, excluidos da previsdo do nimero 81.4. os actos de guerra ou

subversio, hostilidade ou invasfo, rebelido ou terrorismo ¢ as radiacdes atodmicas.

Perante a ocorréncia de um evento de for¢a maior, as Partes acordaro se havera tugar a
reposiciio do equilibrio financeiro da Subconcessfio ou & resolugdo do Contrato de
Subconeessio, recorrendo-se ao procedimento arbitral caso, no prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias a contar da ocorréncia do evento de forga maior, nfo seja alcangado

acordo quanto a opgéo e respectivas condigdes.



81.7.

81.8.

Verificando-se a resolugdo do Contrato de Subconcessfo nos termos do presente

nimero 81., observar-se-a, nomeadamente, o seguinte:

a)

b)

d)

O Concedente assumira os direitos e obrigacdes da Subconcessiondria emergentes
dos Contratos de Financiamento, excepto os relativos a incumprimentos

verificados antes da ocorréncia do evento de forga maior;

Quaisquer indemniza¢des pagaveis, em resultado de eventos de forga maior, ao
abrigo de seguros contratados pela Subconcessiondria, serdo directamente pagas

ao Concedente;

Poderda o Concedente exigir da Subconcessiondria que esta lhe ceda,
gratuitamente, a posi¢do contratual para si emergente de alguns ou todos os
contratos celebrados com terceiros e relativos a exploragdo das Areas de Servigo,

que, neste caso, subsistirdo para além da resolugiio do Contrato de Subconcesséo;

Revertem para o Concedente todos os bens que integram a Subconcessdo e o

Estabelecimento da Subconcessio;

Ficard a Subconcessiondria responsavel pelos efeitos da cessacfio de quaisquer
contratos (incluindo os Contratos de Projecto) de que seja parte ¢ que ndo tenham

sido assumidos pelo Concedente;

O Concedente reembolsara & Subconcessionaria o valor nominal dos fundos
proprios accionistas, investidos e ainda ndo reembeolsados, bem como o montante
contabilistico dos lucros retidos, salvo se a resolugdo do Contrato de
Subconcessdo ocorrer nos termos da alinea ¢) do namero 81.4. e a
Subconcessionaria ndo tiver contratado as apélices comercialmente aceitéveis

relativamente ao risco em causa.

A Subconcessionaria obriga-se a comunicar de imediato ao Concedente a ocorréncia de

qualquer evento qualificavel como caso de for¢a maior, bem como, no mais curto prazo

possivel, a indicar quais as obriga¢des emergentes do Contrato de Subconcesséio cujo

cumprimento, no seu entender, se encontra impedido ou dificultado por forca de tal

ocorréncia e, bem assim, se for o caso, as medidas que pretende pdr em préatica para
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81.9.

82.1.

82.2.

82.3.

82.4.

82.5.

mitigar o impacto do referido evento ¢ 0s respectivos custos.

Constitui estrita obrigacdo da Subconcessiondria a mitigagdo, por qualquer meio
razodvel e apropriado ao seu dispor, dos efeitos da verificagdo de um caso de forga

maior.

CAPITULO XX1

EXTINCAO E SUSPENSAO DA SUBCONCESSAQ
82.Resgate

Nos ultimos 3 (cinco) anos de vigéncia da Subconcessio, poderd o Concedente proceder
a0 respectivo resgate a todo o tempo, mas nunca antes de decorrido 1 (um) ano apés a

notificagdo a Subconcessiondria da intencdo de resgate.

Com o resgate, o Concedente assumird automaticamente todos os direitos e obrigagdes
da Subconcessionaria emergentes dos Contratos de Projecto e, bem assim, dos contratos
outorgados anteriormente & notificagfo referida no nimero anterior que tenham por
objecto a exploragdo e conservagdo da Auto-Estrada, salvo no que respeitar a
incumprimentos da Subconcessionaria, verificados antes da notificagfio da intengdc de

resgate.

As obrigagdes assumidas pela Subconcessionaria por forga de contratos por si
celebrados apds a notificagdo do resgate so serio assumidas pelo Concedente quando

tais contratos tenham obtido, previamente, a sua autorizag¢io expressa.

Em caso de resgate, a Subconcessiondria tera direito a receber do Concedente, a titulo
de indemnizagfio ¢ por cada ano desde a data do resgate at¢ ao termo do prazo da
Subconcessio, uma quantia correspondente ao somatério dos reembolsos, remuneragdes
e outros cash-flows para accionistas previstos no Caso Base, mas ainda néo pagos, para
cada ano desse periodo, podendo as Partes fazer uso do mecanismo da compensagio de

créditos nos termos previstos na lei.

A compensacfo referida no nimero anterior poderd, por iniciativa do Concedente, ser

liquidada de uma vez s0, caso em que se considerard uma taxa de actualizaciio dos

o
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82.0.

82.7.

82.8.

83.1.

83.2.

reembolsos, remunera¢des e outros cash-flows para accionistas previstos no Caso Base,
mas ainda nfo pagos, correspondente a TIR Accionista, ou ser liquidada, em cada ano,

até ao termo previsto da Subconcessio.

O montante da indemnizago a que se refere 0 numero 82.4. ndo podera, em gqualquer
circunstincia, ser superior ao que seria expectdvel que viesse a ocorrer caso a
Subconcessionaria mantivesse a Subconcessdo até ao final do Contrato de

Subconcessio.

Caso n#o haja acordo entre as Partes, no decurso dos 90 (noventa) dias seguintes a
notificagdio prevista no nimero 82.1., sobre o valor da indemnizac¢do a que se refere o
mamero 82.4., este serd determinado por um Tribunal Arbitral constituido nos termos

previstos neste Contrato.

Com o resgate, serdo libertadas, um ano depois, a caugfo e as demais garantias a que se
refere o numero 72., mediante comunicagfo dirigida pelo Concedente aos respectivos

depositarios ou emitentes.
83.Sequestro

Em caso de incumprimento grave, pela Subconcessiondria, das obrigagdes emergentes
do Contrato de Subconcessfio, o Concedente poderd, mediante sequestro, tomar a seu

cargo o desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessao.

O sequestro poderda ter lugar, nomeadamente, caso se verifique qualquer uma das

seguintes situagdes, por motivos imputaveis & Subconcessionaria:

a)  Cessagiio ou interrupgdo, total ou parcial, das obras ou da exploragio dos servigos,
com consequéncias graves para o interesse publico ou para a integridade da

Subconcesséo;

b}  Deficiéncias graves na organizagfo e regular desenvolvimento das actividades
objecto da Subconcessdo, ou no estado geral das instalagdes e equipamentos, que
comprometam a continuidade das obras, a sua integridade, a seguranga de pessoas

e bens, ou a regularidade da exploragéio ou dos pagamentos;
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83.3.

83.4.

83.5.

83.6.

8

J.

¢)  Atfrasos na construgio da Auto-Estrada que ponham em risco o cumprimento do
prazo estabelecido para a sua entrada em servigo e que ndo tenham sido resolvidos

nos termos do numero 39.;

d)  Violacdo de deveres e obrigagdes da Subconcessiondria emergentes do Contrato

de Subconcessio, que possa ser sanada pelo recurso ao sequestro,

Verificando-se qualquer facto que, nos termos dos nlumeros anteriores, possa dar lugar
ao sequestro da Subconcessfio, observar-se-4 previamente, ¢ com as devidas adaptagdes,

o processo de sanagdo do incumprimento previsto nos nimeros 84.3. a 84.6..

A Subconcessionaria estd obrigada & entrega do Empreendimento Subconcessionado no
prazo que the for fixado pelo Concedente quando lhe for comunicada a decisdo de

sequestro da Subconcessdo.

Durante o periodo de sequestro da Subconcessflo, o Concedente aplicard os rendimentos
realizados durante tal periodo, nomeadamente os resultantes da cobranga e recebimento
das portagens, em primeiro lugar para acorrer aos encargos resultantes da manutengéo
dos servicos e as despesas necessarias ao restabelecimento do normal funcionamento da
Subconcessdo, nos termos previstos no presente Contrato e, em segundo lugar, para
efectuar o servigo da divida da Subconcessionaria, decorrente dos Contratos de
Financiamento, sendo o remanescente, se existir, eniregue a Subconcessiondria findo o

periodo de sequestro.

Caso os rendimentos realizados durante o periodo do sequestro nfo sejam suficientes
para fazer face aos encargos resultantes da manutengfio dos servigos e as despesas
necessdrias ao restabelecimento do normal funcionamento da Subconcessfio, nos termos
previstos no presenie Contrato, ficard a Subconcessiondria obrigada a suportar a
diferenca, podendo o Concedente recorrer a caugdio em caso de ndo pagamento pela

Subconcessionaria no prazo que lhe for fixado.

Logo que restabelecido o normal funcionamento da Subconcesséo, a Subconcessiondria
serd notificada para retomar a Subconcessio no prazo que lhe for fixado pelo

Concedente.
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84.1.

84.2.

A Subconcessiondria podera optar pela rescisdo do Contrato de Subconcessio caso o
sequestro se mantenha por 6 (seis) meses apods ter sido restabelecido o normal

funcionamento da Subconcesséo, sendo entdo aplicavel o disposto no numero 84.10.,
84.Rescisdo

(O Concedente podera pdr fim & Subconcess@io através de rescisdo do Contrato de
Subconcessio, em casos de violagdo grave, ndo sanada ou nfo sanavel, das obrigacdes

da Subconcessionaria decorrentes do Contrato de Subconcessio.

Constituem, nomeadamente, causa de rescisdo do Contrato de Subconcessdo por parte
do Concedente, nos termos ¢ para os efeitos do disposto no nimero anterior, 0s

seguintes factos e situagdes:

a) A ndo entrada em servico da totalidade da Auto-Estrada até¢ 36 (irinta e seis)
meses apds a data de assinatura deste Contrato, por facto imputavel a

Subconcessionaria, nos termos do Contrato de Subconcessio;
b}  Abandono da construgfio, da exploragdo ou da conservagio da Subconcessao;

¢)  Dissolugio ou faléncia da Subconcessiondria, ou despacho de prosseguimento de

accdo em processo especial de recuperacdo de empresas;

d) Nafo cumprimento reiterado das obrigacdes que originaram a aplicagéio das

sangdes previstas no numero 80.;

¢)  Recusa ou impossibilidade da Subconcessionéria em retomar a Subconcessio nos
termos do disposto no ndmero 83.7. ou, quando a tiver retomado, repeticio dos

factos que motivaram o sequestro;
f)  Falta de prestacfio ou de reposi¢do da caugdo nos termos e prazos previstos;

g)  Cedéncia, alienagio, oneragfio ou trespasse da Subconcesséo, no todo ou em parte,

sem prévia autorizagdo;

h)  Incumprimento voluntdrio de decisdes judiciais ou arbitrais transitadas em

julgado;



i) Desobediéncia as determinagdes do Concedente;
1} Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse publico.

84.3.  Verificando-se um dos casos de incumprimento referidos no numere anterior ou
qualquer outro que, nos termos do ntimero 84.1. ou da Lei, possa motivar a rescisdo da
Subconeessio, o Concedente notificara a Subconcessiondria para, no prazo que the for
fixado, cumprir integralmente as suas obrigagfes e corrigir ou reparar as consequéncias

das viola¢Ges contratuais verificadas.

84.4. A notificacio a que alude o numero anterior nfio serd exigivel se a violag@o contratual

nio for sanavel.

84.5.  Caso, apos a notificaciio a que se refere o numero 84.3., a Subconcessiondria ndo retome
o pontual cumprimento das suas obrigagdes ou no corrija ou repare as consequéncias
do incumprimento verificado, nos termos determinados pelo Concedente, este podera
rescindir o Contrato de Subconcessio mediante comunicagdo enviada &

Subconcessionaria.

84.6. A comunicagio da decisdo de rescisdo referida no nimero 84.5. produz efeitos
imediatos, independentemente de qualquer outra formalidade, sem prejuizo do disposto

no Anexo 7 ao Contrato de Subconcessfo.

84.7.  Em casos de fundamentada urgéncia, que ndo se compade¢a com a tramitagdo temporal
do processo de sana¢do do incumprimento regulado no numero 84.3., o Concedente

podera proceder de imediato a rescis&o do Contrato de Subconcesséo.

84.8. A rescisdo do Contrato de Subconcessio nfo preclude a obrigagio de indemnizagio que
for aplicavel por Lei, devendo o montante desta ser calculado nos termos gerais de

diretto.

84.9.  Salvo quando efectuada nos termos € ao abrigo do disposto no numero 81., a rescisfo da

Subconcessdo pelo Concedente origina a perda da caugdo a favor deste.

84.10. Ocorrendo rescisiio do Contrato de Subconcess@o pela Subconcessiondria e por motivo

imputdvel ao Concedente, este deverd indemnizar a Subconcessionaria nos termos
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gerais de direito e serd responsdvel pela assungio de todas as obrigagbes da
Subconcessionaria emergentes dos Contratos de Financiamento, com excep¢do das

relativas a incumprimentos verificados antes da ocorréncia do motivo da resciséo.

85.Caducidade

O Contrato de Subconcessfio caduca quando se verificar o fim do prazo da Subconcessio,

extinguindo-se as relacGes contratuais existentes entre as Partes, sem prejuizo das disposigdes

que, pela sua natureza ou pela sua letra, se destinem a perdurar para além daquela data.

86.1.

86.2.

86.3.

86.Dominio publico do Estado e reversiio de bens

No Termo da Subconcessdo revertem gratuita e automaticamente, para o Concedente,
todos os bens que integram a Subconcessdo, obrigando-se a Subconcessiondria a
entrega-los em bom estado de conservagdo e funcionamento, sem prejuizo do normal
desgaste decorrente do seu uso para efeitos do Contrato de Subconcessfo, e livres de

quaisquer 6nus ou encargos.

Caso a Subconcessionaria ndo dé cumprimento ao disposto no nimero anterior, 0
Concedente promoverd a realizac@o dos trabalhos e aquisi¢des que sejam necessarios a
reposi¢do dos bens ai referidos, correndo os respectivos custos pela Subconcessionaria e
podendo ser utilizada a caugfo para os liquidar no caso de ndo ocorrer pagamento

voluntario ¢ atempado dos montantes despendidos pelo Concedente.

No fim do prazo da Subconcessfo cessam para a Subconcessiondria todos os direitos
emergentes do Contrato de Subconcessfio, sendo entregues ao Concedente todos os bens
que constituem o Estabelecimento da Subconcessdo, em estado que satisfagca as

seguintes condic¢des:

Bens Condigdes minimas

Pavimento 85% (eilenta e cinco) da extensdio total com duraclo residual
superior a 10 (dez) anos,
Qbras de arte® Duragiio residual superior a 30 (trinta) anos
Postes de iluminagéo Durago residual superior a 8 {oite) anos
Elementos meeanicos ¢ eléctricos {excepio lampadas) Duragio residual superior a 5 (cinco) anos
Sinalizacdo vertical Duragae residual superior a 6 (seis) anos
Sinalizagao horizontal Durag#o residual superior a 2 (dois) anos
Equipamentos de seguranga Duragae residual superior a 12 (doxze} anos
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* Na aptica de um sistema de gestdio de obras de arte implementado pefo Concedente, este nivel de exigéneia corresponde 2 um
estado de conservagdo minimo de EC=1 em wedos os componentes que compdem uma obra de arte, de acorde com o Anexo V ao

Programa de Concurso,

86.4. Todos os bens ndo contemplados no quadro anterior deverfio ser entregues em estado

que garanta 50% (cinquenta por cento) da vida til de cada um dos seus componentes,

86.5. Se, no decurso dos 5 (cinco) ultimos anos da Subconcessdio, se verificar que a
Subconcessiondria ndo se mostra capaz de cumprir plenamente a obriga¢do referida no
numero 86.3., e se a caugo nfo for suficiente para cobrir as despesas a realizar, poderd
o Concedente obrigar a Subconcessiondria a entregar-lhe as receitas da Subconcessio
relativas a esses cinco anos, até ao montante necessario para levar a efeito os trabalhos e
as aquisi¢des tidos por convenientes, salvo se a Subconcessiondria prestar garantia
bancéaria emitida em termos aceites pelo Concedente, por valor adequado a cobertura do

referido montante.

86.6. Os montantes entregues ao abrigo do ndmero anterior serdo devolvidos a
Subconcessiondria, na medida em que nfo forem efectivamente utifizados, acrescidos de
juros calculados a taxa Euribor para o prazo de 3 (trés) meses. Caso tenha sido prestada
a garantia bancaria referida na parte final do numero anterior, o Concedente
reembolsard 4 Subconcessiondria a proporgdo, face ao montante dela no utilizado, do

seu custo.

CAPITULO XXII

CONDICAO FINANCEIRA DA SUBCONCESSIONARIA
87.Assunc¢do de riscos

87.1. A Subconcessiondria assume, expressa, integral e exclusivamente, a responsabilidade
por todos os riscos inerentes 4 Subconcessfo, excepto nos casos especificamente

previstos no Contrato de Subconcessio.

87.2.  Sem prejuizo do disposto nos numeros seguintes, a Subconcessiondria assume,
integralmente, o risco de trafego inerente a explorac@o da Via, neste se incluindo o risco
emergente de qualquer causa que possa dar origem a reducfio de trafego ou a

transferéncia de trafego da Via para outros meios de transporte ou outras vias da rede
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87.3.

87.4.

87.5.

87.6.

87.7.

88.1.

nacional.

A assunc¢fio do risco de trafego referido no numero anterior tem lugar no pressuposto de
que as Vias Rodovidrias Concorrentes da Subconcessfo sfio apenas as constantes do

PRN 2000, com as caracteristicas nele definidas.

Sem prejuizo do disposto no ndmero 87.5., ndo serfio consideradas, para avaliar a
redugo ou transferéncia de trafego da Auto-Estrada, as variantes urbanas e as estradas

municipais, ainda que néo constantes do PRN 2000.

Exceptuam-se do disposto no nimero anterior, independentemente da nomenclatura e
das caracteristicas que lhes vierem a ser atribuidas, ¢ sendo assim consideradas para
avaliar a redu¢do ou transferéncia de trafego da Via, as seguintes novas ligagdes ja

previstas ¢ ainda néo construidas:

a)  Ligacdo Seixal/Barreiro, ou qualquer outra que, independentemente do respectivo
ponto de origem e/ou destino, servir idénticas finalidades em termos de procura de

trafego; ¢

b)  Ligacio Coina/Sesimbra, ou qualquer outra que, independentemente do respectivo
ponto de origem e/ou destino, servir idénticas finalidades em termos de procura de

trafego.

A entrada em servico de Vias Rodovidrias Concorrentes confere & Subconcessiondria o

direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro, nos termos do nimero 89..

Serdo atribuidos ao Concedente, na integra, os beneficios financeiros directamente
resultantes de um aumento da procura de trafego na Subconcessdo provocado pela
entrada em servi¢o de uma nova travessia rodoviaria do Tejo a jusante da Ponte Vasco
da Gama, aplicando-se neste caso, com as necessarias adaptacfes, as regras previstas no

namero 91..
88.Caso Base

As Partes acordam que o Caso Base representa a equagfio financeira com base na qual

sera efectuada a reposicio do equilibrio financeiro da Subconcessfio, nos termos
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88.2.

89.1.

89.2.

89.3.

estabelecidos no ntmero §9..

O Caso Base apenas poderd ser alterado quando haja lugar, nos termos do numero
seguinte, a reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcessdo, e exclusivamente para
reflectir a reposicdo efectuada, bem como quando da realizagdo de um Refinanciamento
da Subconcessfio e, bem assim, para reflectir eventuais pagamentos resultantes do

disposto nos ntmeros 22.3. ¢ 22.4..
89.Reposicio do Equilibrio Financeiro

A Subconcessionaria terd, apenas, direito a reposi¢io do equilibrio financeiro da
Subconcessdo, nos termos dispostos neste néimero, nos seguintes casos, desde que, em
resultado directo de alguma das situagdes abaixo referidas, se verifique, para a

Subconcessiondria, aumento de custos e/ou perda de receitas:

a})  Modificagdo unilateral, imposta peio Concedente, das condigdes de

desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo;

b)  Decisfio, pelo Governo, de introdugdo do pagamento de portagens reais em

qualquer dos Lancos referidos na alinea d) do numero 6.1.;

c) Ocorréncia de casos de for¢a maior, nos termos do numero 81., excepto se, em
resultado dos mesmos, se verificar a resolugdo do Contrato de Subconcessio

prevista no numero 81.6.;

d)  Alteragdes legislativas de caracter especifico que tenham impacte directo sobre as

receitas ou custos respeitantes as actividades integradas na Subconcesséo,

¢)  Quando o direito a reposi¢do do equilibrio financeiro for expressamente previsto

no Contrato de Subconcessdo.

No caso previsto na alinea b) do numero anterior, as Partes acordam, irrevogavelmente,
que o reequilibrio financeiro da Subconcessdo € alcancado, exclusivamente, ¢ de forma

definitiva, pela majoragdo da taxa de servigo referida no nimero 76.4..

Na determinacfio do aumento dos custos e/ou da perda de receitas a que se refere o
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namero 89.1. ter-se-a em consideracfo o valor incremental dos custos e 0 montante da
perda de receitas, por comparagdo com os valores para uns e para oulros constantes do
Caso Base e, 1igualmente, o montante dos ganhos, financeiros ou de outra natureza, que

possam decorrer do evento ou eventos em causa.

89.4. Sem prejuizo do disposto na alinea d) do nimero 89.1., as alteragdes legislativas,
designadamente a lei fiscal e a lel ambiental, nfo conferem direito a reposi¢do do

equilibrio financeiro da Subconcesséo.

89.5. O procedimento de reposicio do equilibrio financeiro da Subconcessdo decorrera de

acordo com as seguintes fases:

a)  Notificagfo, pela Subconcessiondria ao Concedente, da ocorréncia de qualquer
facto que, individual ou cumulativamente, pode vir a dar lugar a reposi¢éo do
equilibrio financeiro da Subconcesséio, nos 30 (irinta) dias seguintes 4 data da sua

ocorréncia;

b)  Notificacfo, pela Subconcessiondria ao Concedente e logo que seja possivel
determinar com razodvel certeza o montante do aumento de custos ou da perda de
receitas, do pedido de reequilibrio financeiro resultante dos factos referidos na

alinea anterior, acompanhada de:
(1)  detalhada descri¢do desse facto ou factos,
(i1) indicacfo da regra ou regras contratuais na qual o pedido se funda,

(ili) demonstra¢io detalhada, utilizando o Caso Base, da totalidade da perda de

receitas e/ou do aumento de custos que séo invocados,

(iv) demonstragdo, utilizando o Caso Base, do valor da variagfio dos racios

referidos nas alineas a), b) e ¢) do ntimero 89.10.,

(v) demonstra¢do, utilizando o Caso Base, dos valores de reposicéo de cash
fow que sfo necessarios para operar a reposicdo de dois daqueles
indicadores, a escolha da Subconcessionaria, nos montantes definidos no

Anexo 9 ao Contrato de Subconcesséo,
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89.6.

89.7.

89.8.

89.9.

89.10.

c) Declaracio, do Concedente, reconhecendo a existéneia de indicios suficientes,
contidos no pedido que lhe for submetido pela Subconcessiondria, & abertura de
um processo de avaliacdo do desequilibrio financeiro da Subconcessfo e a sua
reposicio, identificando, ainda, aqueles. de entre os factos referidos naquele

pedido, que ndo considera relevantes ou cuja responsabilidade ndo aceita;

d)  Apuramento, por acordo entre as Partes, do aumento de custos e/ou da perda de
receitas e dos valores de reposicao do cash flow que sd0 necessarios a reposicao
dos indicadores escolhidos pela Subconcessiondria nos valores constantes do

Anexo 9 ao Contrato de Subconcessio.

A declarag@o a que alude a alinea ¢) do ndmero anterior poderd ser antecedida de
pedidos de esclarecimento ou de nova documentagfio, formulados pelo Concedente, e
ndo poderd ser interpretada como a definitiva assumpcdo de responsabilidades, pelo
Concedente, em relagfo aos factos que nela sfo aceites como podendo dar lugar ao

recquilibrio financeiro da Subconcesséo.

Decorridos 90 (noventa) dias desde a data da notificaglo referida na alinea b) do
numero 89.5. sem que o Concedente emita a declaragfio a que se refere a alinea c)
daquele namero ou sem que as negociagdes entre as Partes tenham inicio, ou decorridos
90 (noventa) dias sobre o inicio das negociagdes a que se refere a alinea d) do niimero
89.4. sem que as Partes tenham chegado a acordo sobre as causas e¢/ou ¢ montante do
desequilibrio financeiro da Subconcessio e os termos em que a reposigéo do equilibrio
financeiro deve ocorrer, a Subconcessionaria podera recorrer ao processo de arbitragem

previsto no Capitulo XXVI.

Os valores constantes do Anexo 9 ao Contrato de Subconcessfio ndo podem ser

modificados, independentemente de qualquer altera¢do ao Caso Base.

Na reposi¢do do equilibrio financeiro com recurso ao Critério Chave TIR Accionista,
esta devera ser feita tendo em atengfio o calendério de reembolsos e de remuneragio

accionista constante do Caso Base.

A reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcess@o nos termos do presente namero
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89.11.

89.12.

89.13.

89.14.

89.15.

90.1.

apenas terd lugar na medida em que., como consequéncia do impacte individual ou

cumulativo dos eventos referidos no nimere 89.1., se verifique que:

a) O valor minimo do Récio de Cobertura Anual do Servigo da Divida ¢ reduzido em

mais de 0,01 (zero virgula zero um) vezes; ou

b) O valor minimo do Racio de Cobertura da Vida do Empréstimo ¢ reduzido em

mais de 0,01 (zero virgula zero um) vezes, ou
¢) A TIR Accionista é reduzida em mais de 0,01% (zero virgula zero um por cento).

A reposigdo do equilibrio financeiro da Subconcessfio serd, relativamente aos eventos
que constam da declaragdo a que se refere a alinea ¢) do namero 89.5., Gnica, completa,

suficiente e final para todo o periodo da Subconcessio.

Se, até a entrada em servigo do ultimo Lancgo a construir, se verificar qualquer dos
eventos previstos no numero 89.1., a reposicdo do equilibrio financeiro da
Subconcessfio, salvo acordo em contrario das Partes, terd lugar, preferencialmente,

através da atribuicfo de compensagdo directa pelo Concedente.

O Concedente é compensado, nos termos do nimero seguinte, no caso de haver lugar a
uma reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcesséo, subsequente a assinatura do
Contrato de Subconcessfo, por motivo de alteragio das circunstincias resultantes do

agravamento anormal das condi¢des dos mercados financeiros.

O impacto favoravel que decorra das reposicdes do equilibrio financeiro pelas causas
referidas no ndmero anterior ¢ integralmente atribuido ao Concedente, até que se
atinjam as condi¢des fixadas no Contrato de Subconcess@io antes dessa primeira

reposi¢io, momento a partir do qual se volta a aplicar o disposto no nimero 89.1..

Para efeitos do nimero anterior, aplica-se, com as devidas adaptacdes, o disposto nos

nimeros 89.3. ¢ 89.5. 2 §89.7..
90.Refinanciamento da Subconcessdio e partilha de beneficios

A Subconcessionaria, em articulacdo com o Concedente, poderd proceder ao
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90.2.

90.3,

90.4.

90.5.

90.6.

90.7.

Refinanciamento da Subconcessfo, de forma a assegurar a obtencéio de nivels de

eficiéncia mais elevados e custos adequados aos riscos envolvidos.

Excepto se expressamente autorizado pelo Concedente, as condi¢des constantes dos
instrumentos contratuais resultantes do Refinanciamento da Subconcessfio, quando
comparadas com as existentes nos contratos de financiamento que substituem, ndo
deverdio ser mais onerosas para a Subconcessiondria, para 0s seus accionistas ou para o

Concedente,

Sem prejuizo do disposto no numero 90.22., os impactos favordveis que decorram da
concretizagdo do Refinanciamento da Subconcesso serfo partithados, em partes iguais,

entre a Subconcessionaria e o Concedente.

Para efeitos do numero anterior, proceder-se-a ao confronto entre (i) o caso base
utilizado para efeitos da contratacdo da operaco de Refinanciamento da Subconcessdo
e (i) o caso base ajustado que resultara do Refinanciamento da Subconcessio (adiante
“Caso Base Ajustado™), onde serfio reflectidas as novas facilidades dele decorrentes € o

mecanismo de partilha do beneficio do Refinanciamento da Subconcesséo.

Os impactes favoraveis a que alude o nimero 90.3. corresponderdo aos diferenciais de
cash-flow accionista, apurados por confronto ano a ano entre os dois casos base

referidos no numero anterior.

Ao montante apurado nos termos do numero anterior serdo deduzidos os encargos
razoaveis suportados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da operago de

Refinanciamento da Subconcessio.

As Partes acordardo entre si o mecanismo concreto de partitha dos beneficios

decorrentes do Refinanciamento da Subconcessio, podendo consistir:

a)  Num pagamento unico, a efectuar no momento de realizagdo da operagio de

Refinanciamento da Subconcessio; ou

b}  Num pagamento faseado, a ocorrer nas datas em que os accionistas da

Subconcessiondria receberdo a sua quota-parte dos ganhos de Refinanciamento da
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90.8.

90.9.

90.10.

90.11.

90.12.

90.13.

90.14.

Subconcesséo; ou
¢)  Num pagamento faseado, a ocorrer em periodos a definir; ou
d)  Numa composigfo resultante das alternativas anteriores.

Para efeitos do pagamento Gnico a que se refere a alinea a) do numero anterior,
considerar-se-4 uma taxa de actualizacfio dos diferenciais de cash flow accionista
correspondente & TIR Accionista do Caso Base, sendo o pagamento tnico introduzido
no modelo financeiro num processo interactivo até que se verifique a condigio prevista

no numero 90.3..

Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea b)
do numero 90.7., sera considerado o valor resultante da actualizagfo realizada nos
termos do numero 90.8., capitalizado 4 TIR Accionista do Caso Base para as datas em

que os pagamento ocorran.

Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea ¢)
do ntmero 90.7., sera considerado o valor resultante da actualizagdo realizada nos
termos do numero 90.8., capitalizado a uma taxa equivalente ao custo médio ponderado

dos capitais préprios e alheios da Subconcessiondria.

Em qualquer dos casos referidos nos niimeros 90.8., 90.9. ¢ 90.10., os mecanismos de
actualizagdo e capitalizagfio terfio em consideragdo a preocupago da reparti¢do

equitativa entre as Partes dos beneficios do Refinanciamento da Subconcessio.

A Subconcessiondria obriga-se a comunicar de imediato ao Concedente toda e qualquer

inten¢fo de proceder a um Refinanciamento da Subconcessio.

Para efeitos do disposto no numero 90.1., os Contratos de Financiamento prevéem a
possibilidade da amortizaglo antecipada, bem como os custos e penalidades dai

decorrentes.

O Concedente poderd apresentar & Subconcessionaria, a qualquer momento, uma

proposta de Refinanciamento da Subconcesséo.
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90.15.

- 90.16.

90.17.

Ocorrendo a situagfo prevista no numero anterior, a Subconcessiondria deve (i)
demonstrar que a operagfo proposta pelo Concedente tem condigdes globalmente menos
favoraveis do que aquelas que decorram de uma alternativa apresentada pela
Subconcessionaria, ou (ii) negociar de boa fé a operagdo de Refinanciamento da

Subconcessdo proposta.

Ocorrendo Refinanciamento da Subconcessio, o Caso Base Ajustado substituird o Caso

Base.

No caso de o Concedente deixar de ser, durante a vigéncia do Contrato de
Subconcessio, uma empresa detida maioritariamente pelo Estado Portugués, observar-

se-4 o seguinte:

a)  Os Contratos de Financiamento poderdo ser rescindidos pelos Financiadores, com
um pré-aviso de, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) dias em relagdo a data da
sua produgfo de efeitos, e nos 30 (trinta) dias seguintes a0 momento em que
ocorrer o facto identificado no namero 90.18., sem necessidade de autorizagfo do
Concedente, e tal rescisdo nfo constituird, por si s0, causa de rescisdo do Contrato

de Subconcessio;

b) A Subconcessionaria ¢ o Concedente deverdo encontrar, de comum acordo, num
prazo que ambas considerem razodvel e que ndo poderd, em todo o caso,
ultrapassar 90 (noventa) dias a contar da data da notificagdo de pré-aviso da
rescisfio dos Contratos de Financiamento referida na alinea anterior, nova solugio
de financiamento para a Subconcessfio que nfo seja, de forma relevante, mais
onerosa para a Subconcessionaria, para os seus accionistas ou para o Concedente

do que aquela que estiver em vigor no momento daquela rescisfo;

¢)  Nio sendo encontrada a solugio de financiamento a que se refere a alinea anterior,
o Concedente apresentard a Subconcessiondaria, 30 (trinta) dias apds o termo do
prazo referido na alinea anterior, uma proposta de financiamento, que deve ser por

esta aceite;

d) Nas circunstincias previstas nas alineas b) ou c¢), a Subconcessiondria pode
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90.18.

90.19.

90.21.

90.22.

demonstrar, de forma quantificada, que as solugdes de financiamento af referidas
t8m condigdes que s3o, de forma relevante, mais onerosas para a
Subconcessiondria ou para os seus accionistas do que aguelas que estavam em
vigor no momento da rescis@o dos Contratos de Financiamento, reclamando ¢

obtendo do Concedente o pagamento do diferencial encontrado;

e) A nova operagio de financiamento da Subconcessdo a que se referem as alineas
anteriores devera estar concluida antes do momento em que a maioria do capital

do Concedente deixar de ser detida pelo Estado Portugués.

Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, considerar-se-a relevante o
momento em que for publicado diploma que altere o artigo 3° do Decreto-Lei n.°
374/2007, de 7 de Novembro, no sentido de alterar a deten¢fio maioritariamente publica

do capital social do Concedente.

S#do aplicdvels & substituicdo dos Contratos de Financiamento prevista nos numeros

anteriores os mecanismos descritos no numero 90.3., com as necessarias adaptagdes.

Os custos financeiros, comissdes e oulras despesas incorridas pela Subconcessiondria ¢
originadas pela rescisdo dos Contratos de Financiamento operada nos termos do nimero
90.17. devem ser incorporados no novo financiamento contratado nos termos desse
niumero ou, em alternativa, e por opgéo do Concedente, ser liquidados directamente aos

respectivos credores.

Se vierem a concretizar-se um ou mais Refinanciamentos da Subconcessdo até 60
(sessenta) dias antes da data do primeiro pagamento da componente da remuneracgio
anual da Subconcessionaria relativa a disponibilidade, devida nos termos do numero 76.
do Contrato de Subconcessio, poderd o Concedente determinar livremente que oS
impactos favoraveis daf resultantes para a Subconcessionaria (calculados nos termos dos
nameros 90.4, a 90.6. do Contrato de Subconcessiio) sejam integralmente aplicados na
reducdo de quaisquer pagamentos previstos no Caso Base ¢ devidos pelo Concedente a
Subconcessiondria, revertendo assim tais Impactos favordveis, desta forma,

exclusivamente a favor do Concedente.
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90.23.

91.1.

01.2.

91.3.

91.4.

91.5.

91.6.

No caso previsto no nimero anterior, ¢ para efeitos da reducdo ai mencionada, podera o
Concedente optar liviemente por aplicar, com as devidas adaptagdes, qualquer das

alternativas previstas no numero 90.7.
91.Compensagdes ao Concedente

O Concedente tera direito a partilhar nos beneficios financeiros da Subconcessio, nos
termos do disposto neste namero 91., no caso de ocorrerem alteragdes legislativas de
caracter especifico que tenham impacto directo favordvel sobre os resultados relativos

as actividades subconcessionadas.

O Concedente notificard a Subconcessionaria a ocorréncia de qualquer das situagdes

indicadas no nimero 91.1..

O Concedente ¢ a Subconcessionaria encetardo negociagdes, apds a notificagio a que se
refere o nimero anterior, com vista & definicdo do montante do beneficio, que seréd
sempre determinado por referéneia ao Caso Base, e a defini¢do da modalidade e demais

termos da atribui¢do ao Concedente da parte do beneficio que lhe couber.

Haverd lugar & compensagio a que se refere o numero 91.1. quando, em consequéncia
do evento nele referido, se verifique o aumento da TIR Accionista em mais de 0,01000
(zero virgula zero um zero zero zero) pontos percentuais face ao que se encontra

previsto no Caso Base.

Cada uma das Partes é responsavel pelos custos em que incorrer com 0 Processo

previsto neste namero 91.

No caso de o Estado Portugués adjudicar concurso para a implantagio na margem sul do
Tejo da infraestrutura aeroportuaria normalmente designada por Novo Aeroporto de
Lisboa ou no caso de o Estado Portugués decidir adjudicar concurso para a construcdo
de uma nova travessia rodoviaria do Tejo a jusante da Ponte Vasco da Gama ou se, por
outra forma juridica, for iniciado o projecto e construcdo de qualquer uma das referidas
infraestruturas, o presente Contrato podera ser rescindido pelo Concedente, aplicando-

se, nessa circunstancia, o disposto no numero 84.10.
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92.1.

92.2.

CAPITULO XXIII

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
92.Direitos de propriedade industrial e intelectual

A Subconcessiondria cedera gratuitamente ao Concedente todos os projectos, planos,
plantas, documentos ¢ outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem
necessarios ou Uteis ao desempenho das fungdes que a este incumbem nos termos do
Contrato de Subconcessio, ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem nos termos do
mesmo, e que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das actividades
integradas na Subconcessfio, seja directamente pela Subconcessiondria seja pelos

terceiros que para o efeito subcontratar.

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os
fins especificos das actividades integradas na Subconcesséo ¢, bem assim, 0s projectos,
planos, plantas, documentos e outros materiais referidos no nGmero anterior, serio
transmitidos gratuitamente ao Concedente, ¢ em regime de exclusividade, no Termo da
Subconcessdo, competindo 4 Subconcessiondria adoptar todas as medidas para o efeito

necessarias.

CAPITULO XXIV

VIGENCIA DA SUBCONCESSAO

93.Entrada em vigor

O Contrato de Subconcessfo entrard em vigor as 24h00 do dia da sua assinatura, contando-se a

partir dessa data o prazo de duragé@o da Subconcesséo.

94.1.

CAPITULO XXV

DiISPOSICOES DIVERSAS
94.Acordo Completo

O Contrato de Subconcesséo e os contratos ¢ documentos que constam dos seus Anexos
constituem a totalidade dos acordos que regulam a Subconcessio ou a

Subconcessionaria, incluindo o seu financiamento.
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94.2.

95.1.

95.2,

Qualquer alteragfio aos documentos cujos originais, minutas ou copias figuram em
Anexo ao Contrato de Subconcessio e que tiver sido aprovada pelo Concedente

substituira, nos termos nela descritos, 0 Anexo relevante.
95.Comunicagdes, autoriza¢bes e aprovagdes

As comunicacdes, notificagdes, autorizagbes ¢ aprovagdes previstas no Contrato de

Subconcessio serdo sempre efectuadas por escrito e remetidas:

a)  Em mado, desde que comprovadas por protocolo;

b)  Por telefax, desde que comprovado por “Recibo de transmissfo iminterrupta’”;
¢}  Por correio registado com aviso de recepcdo.

Consideram-se como domiciiios das Partes, para efeitos do Contrato de Subconcessio,

as seguintes moradas e postos de recepgéo de telefax:
a}  Concedente
Estradas de Portugal, S.A.
Direcgao de Concessdes
Praga da Portagem
2809-013 ALMADA
Fax: 21294 77 94
b)  Subconcessionéria
AEBT — Auto-Estradas do Baixo Tejo, S.A.
A/C Eng. Jodo Portela
Quinta da Torre da Aguilha — Edificio BRISA

2785-599 Sio Domingos de Rana
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95.3.

95.4,

Fax: 21 444 86 27

As Partes poderfio alterar os seus domicilios, mediante comunicagdo prévia dirigida &
outra Parte, a cuja producdo de efeitos se aplica a regra estabelecida no ndmero

seguinte.
As comunicagdes previstas no Contrato de Subconcessio consideram-se efectuadas:
a)  No dia seguinte adquele em que forem transmitidas em méo ou por telefax;

b)  No dia seguinte aquele em que se verificar a assinatura do aviso de recepgéo, se

enviadas por correio.

96.Prazos e sua contagem

Os prazos fixados no Contrato de Subconcessiio contar-se-d0 em dias ou meses seguidos de

calendario.

97.1.

97.2.

97.Custos e encargos da Subconcessiondria

A Subconcessionaria pagard ao Concedente, no prazo de 20 (vinte) dias apds a
assinatura do presente Contrate, os encargos suportados na preparagio, langamento e
concluséo do concurso, que ascendem a € 500 000 (quinhentos mil euros), valor isento

de IVA.

A Subconcessiondria teré de pagar anualmente ao Concedente uma taxa de gestdo do
Contrato, para suporte das despesas deste com o acompanhamento, gestdo e fiscalizagfo

da Subconcessio, calculada de acordo com a expressdo seguinte:

T'=Kx —-w('A
1000 000
em que:
T= taxa anual de gestdio do Contrato (em euros);

e
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97.3.

98.1.

98.2.

K= constante de valor € 100 (cem euros), a pregos de Dezembro de 2007,

actualizavel anualmente de acordo com o [PC;

CA= somatério da circulagdo anual de cada um dos Sublancos da Subconcessio,

sendo esta medida em veiculos x Km x 365 dias.

Se, na sequéncia de apreciagfo efectuada nos termos da Lei n.° 98/97, de 26 de Agosto
(a “LOTC™), o Tribunal de Contas vier a emitir decisfio de recusa de visto ao Contrato
de Subconcessfo, tal circunstdncia implicard as consequéncias previstas no artigo 45.°
da LOTC, ficando o Concedente obrigado a reembolsar a Subconcessiondria do valor de
todos os custos e despesas por esta comprovadamente incorridos com a execugdo do
presente Contrato de Subconcessfio, desde que previstos no Caso Base, bem como dos
custos ¢ despesas que, em resultado da referida recusa de visto, forem
comprovadamente incorridos pela Subconcessionaria com a resolugéio antecipada dos
instrumentos de cobertura de risco de taxa de juro por esta contratados no dmbito dos

Contratos de Financiamento.

CAPITULO XXVI

RESOLUCAO DE DIFERENDOS
98. Processo de Arbitragem

Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de aplicagdo,
interpretacfo ou integragfc das regras por gue se rege a Subconcessio serdo resolvidos

por arbitragem.

A submissdo de qualquer questiio a arbitragem nfo exonera as Partes do pontual e
atempado cumprimento das disposi¢des do Contrato de Subconcessfio, nem exonera a
Subconcessiondria do cumprimento das determinacdes do Concedente que, no seu
dmbito, lhe sejam comunicadas, mesmo que posteriormente ao pedido de constitui¢éo
do Tribunal Arbitral, nem permite ou justifica qualquer interrupgdo do normal

desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo.



99.1.

99.2.

99.3.

99.4.

99.5.

99.6.

99.7.

99.8.

99 . Tribunal Arbitral

O Tribunal Arbitral serd composto por trés membros, um nomeado por cada Parte e o

terceiro escolhido de comum acordo pelos drbitros que as Partes tiverem designado.

A Parte que decida submeter determinado diferendo ao Tribunal Arbitral apresentara a
outra Parte, através de carta registada com aviso de recepgdo, ou por protocolo, o
requerimento de constituigdo do Tribunal, contendo a designacfo do arbitro e, em
simultineo, a respectiva peti¢do inicial, devendo esta, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias a contar da recep¢fio daquele requerimento, designar o arbitro de sua nomeagéfo e

deduzir a sua defesa, pela mesma forma.

Ambos os arbitros designados nos termos do numero anterior designardo o terceiro
arbitro do tribunal, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da designagdo do segundo
arbitro, cabendo esta designac@io ao Bastondrio da Ordem dos Advogados caso a mesma
nio ocorra dentro dos prazo aqui fixado, que também nomeard o arbitro da Parte que o

nio tenha feito.

O Tribunal Arbitral considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro aceitar a

sua nomeagdo € 0 comunicar a ambas as Partes.

O Tribunal Arbitral julgara segundo o dircito constituido e das suas decisdes ndo cabe

Ie¢Curso.

As decisdes do Tribunal Arbitral deverfio ser proferidas no prazo maximo de 6 (seis)
meses a contar da data de constituigdo do tribunal, configurardo a deciséio final de
arbitragem relativamente as matérias em causa e incluirfo a fixacdo das custas do

processo e a forma da sua reparticéio pelas Partes.

Sempre que esteja em causa matéria relacionada com a reposi¢do do equilibrio
financeiro da Subconcessfio, a decisdo devera conter, sob pena de nulidade, expressa
referéncia aos efeitos que produz no Caso Base, contendo instrugfo detalhada sobre as

alteragBes que as Partes, em sua execugdo, deverdo nele introduzir.

O Tribunal Arbitral terd sede em Lisboa, em local da sua escolha, ¢ utilizard a lingua
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99.9.

portuguesa.

A arbitragem decorrera em Lisboa, funcionando o Tribunal de acordo com as regras
fixadas no Contrato de Subconcessdo, com as regras estabelecidas pelo préprio Tribunal
Arbitral e ainda, subsidiariamente, pelo disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de Agosto,
devendo ser observado, quanto aos honorarios dos arbitros apenas, ¢ regulamento
respectivo do Centro de Arbitragem Comercial da Associagdo Comercial de Lisboa -

Cémara de Comércio e Industria Portuguesa.
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