SUBCONCESSAQ DO PINHAL INTERIOR
CONTRATO DE SUBCONCESSAQ REFORMADO

CONSIDERANDO QUE:

(A) A EP - Estradas de Portugal, S.A (doravante o “Concedente”) langou um concurso plblico
internacional para a atribuigdo da Subconcessao da concepgéo, projecto, construgo, aumento do
nimero de vias, financiamento, exploragdo e conservagdo, dos langos de Auto-estrada e
conjuntos viarios associados, designada por Subconcess&o do Pinhal Inferior:

{(B) A ASCEND! PINHAL INTERIOR, ESTRADAS DO PINHAL INTERIOR, S.A., (doravante a
“Subconcessionéria’) & a sociedade andnima constituida pelo Agrupamento vencedor do concurso
a que alude o Considerando anterior;

(C}  AProposta apresentada pelo Agrupamento foi aceite pelo Concedente, tal como resulta da fase de
negociagdes, que decorreu nos termos e no ambito das regras do referido concurso pablico;

(D) A Proposta enconira-se integralmente consagrada na acta da Gltima sesséo de negociagdes, que
ocorreu no dia 19 de Qutubro de 20089.

E ACORDABO E RECIPROCAMENTE ACEITE O CONTRATO DE SUBCONCESSAO QUE SE REGE PELO QUE EM SEGUIDA SE
DISPOE:

CAPITULO |
DisPOSICOES GERAIS

1. Definigbes
1.1, Neste contrato, e nos seus Anexos 1 a 11, sempre que iniciados por mailscula, & salvo se do

contexto resultar claramente sentido diferente, os termos abaixo indicados terfo os seguintes
significados:

a) ACE Construtor O Agrupamento Complementar de Empresas, constituido
entre alguns Membros do Agrupamento com vista ao
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ACE Expropriativo

Acordo de Subscrigéo
de Capital

Acordo Parassocial

Acordo Tripartido

Agrupamento

Areas de Servico

Auto-estrada

Bancos Financiadores

desenvolvimento, nos termos do Contrato de Empreitada,
das actividades de concepgéo, projecio, construcéo,
duplicagéo e requalificagéo dos Langos referidos no nimero
6.1;

O Agrupamento Complementar de Empresas constituido
entre alguns accionistas da Subconcessionaria, com vista a
condugéo e realizagdo dos processos de expropriagdo, nos
termos do Contratc de Condugdo e Realizagdo de
Pracessos de Expropriagéo;

O acordo celebrado entre a Subconcessiondria e os
Membros do Agrupamento, na qualidade de seus
accionistas, relativo a subscricio e realizagdo do capital
sociat da Subconcessionaria e & realizag8o dos respectivos
fundos proprios, de que uma copia constitui 0 Anexo 16 ao
Contrato de Subconcesséo;

O acordo celebradc entre os accionistas  da
Subgconcessionaria, de que uma copia constitui o Anexo 17
ao Contrato de Subconcesséo:

O Acordo celebrado entre os accionistas da
Subconcessionaria, o ACE Construtor ¢ o ACE
Expropriativo, de que uma copia constitui 0 Anexo 13C do
Contrato de Subconcesséo;

C conjunto de sociedades comerciais, vencedor do
concurso publico referido no Considerando (A), cuja
composicdo, bem como a identificagdo e participagio
perceniual e nominal de cada uma das referidas sociedades
no capital social da Subconcessionaria, figuram no Anexc 2
ao Contrato de Subconcesséo;

Instalagbes marginais a Auto-estrada, destinadas a
instalacdo de equipamento de apoio aos utentes,
compostas, designadamente, por postos de abastecimento
de combustiveis, estabelecimentos de restauragéo,
hoteleiros e similares, e zonas de repouso e de
pargueamento de velcuios;

A seccdo corrente e os nds de ligagdo e conjuntos viarios
associados que integram o objecto da Subconcessao, com
perfil de auto-estrada;

As instituices de crédito financiadoras das actividades
integradas na Subconcess#o, nos termos dos Contratos de
Financiamento;
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K)

Canal Técnico
Rodoviaric

Caso Base

Caso Base Ajustado

Cddigo das
Sociedades
Comerciais

Codigo das
Expropriagbes

Contrato de
Subconcessio

Contrato de Condugao
¢ Realizacéo de
Processos de
Expropriagéo

Contrato de Projecto e
Canstrugéo

Contratos de
Financiamento

Contrato de Operagéo
e Manutengao

Contratos do Projecto

Infra-estrutura de condutas e camaras de visita e de
passagem, instalada ao longo da plena via da auto-estrada
e dos respectivos acessos, destinada ac alojamento da
cabos de telecomunicagfes, a executar nos termos da
instrug&o técnica “Execucdo de infra-estruturas de camaras
de visita e tubagens para a instalagdo de cabos de
telecomunicagdes’”;

O conjunto de pressupostos, projecgdes e outros dados de
natureza econdmico-financeira constantes do ficheiro
informético contido no CD-ROM néo regravave! que constitui
o Anexo 5A ao Contrato de Subconcessdo, com as
alteragbes que |he forem introduzidas nos termos permitidos
e previstos no Contrato de Subconcesséo;

O significado que the é afribuido no nimero 91.4 do
Contrato de Subconcesséo;

O diploma aprovado pelo D.L.. 262/86, de 2 de Setembro;

O diploma aprovado pela Lei 168/99, de 18 de Setembro;

O presente contrato e todos os aditamentos e alteragdes
que o mesmo vier a sofrer;

O acordo celebrado entre a Subconcessionaria e o ACE
Expropriativo, de que uma copia constitui o Anexo 13B do
Contrato de Subconcesséo;

O acordo celebrado entre a Subconcessionaria & o0 ACE
Construtor, de que uma copia constitui 0 Anexo 13A ao
Contrato de Subconcesséo;

Os acordos celebrados entre a Subconcessionaria e 0s
Bancos Financiadores, entre outros, de que uma copia
constitui 0 Anexo 14 ao Contrato de Subconcesséo;

O acordo celebrado entre a Subconcessionaria e a
Operadora, de que uma copia constitui 0 Anexo 20 ao
Contrato de Subconcessao;

Os contratos identificados no Anexo 1 ao Contrato de
Subconcessao e, ainda, os Contratos de Financiamento;

Cy
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aa)

bh)

ce)

dd)

ee)

g9)
hh)

Critérios Chave
Declaragéo de
Utilidade Publica

Declarag&o de Impacte
Ambiental ou DIA

Esclarecimentos

Empreendimento
Concessionado

Empreiteiros
Independentes

Estatutos

Estabelecimento da
Subconcessio

Estrada

Estudo de Impacte
Ambiental

Horas de Ponta

InIR, IP

Inundagbes Graves

Os critérios & utilizar para a reposico do equilibrio
financeiro da Subconcesséo, identificados no Anexo 9;

O acto administrativo previsto no Titulo Il do Codigo das
Expropriacdes;

O acto administrativo a que se refere o art. 2.°, alinea g), do
D.L. 8972000, de 3 de Maio;

As informagdes prestadas pelo Concedente, durante a 1.2
fase e 2.2 fase do procedimento concursal, incluindo as
prestadas durante a fase que decorreu ao abrigo do niimero
30.5 do programa do concurso,

O conjunte de bens que integram a Subconcessao, nos
termos do nitmero 10.1 do Contrato de Subconcessao:

Entidades que nfo sejam membros do Agrupamento, nem
empresas associadas daqueles, tal como definidas no
nimero 2 do artigo 3.° da Directiva n.° 2004/18/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Margo;

O pacto social da Subconcessionaria, de que uma copia
constitui 0 Anexe 15 ao Contrato de Subconcesséo;

Tem o contetido que se encontra indicado no nimero 9 do
Contrato de Subconcesséo;

A secglo corrente e os nos de ligagdo & conjuntos viarios
associados que integram o objecto da Subconcess&o, sem
perfil de auto-estrada;

Tem o sentido que a expresséo é conferido pela alinea i) do
ntmero 2 do D.L. 69/2000, de 3 de Maio;

(i} de 2% a 62 Feira {excepto feriados nacionais), o periodo
compreendido entre as 7 (sete) e as 10 (dez) horas e entre
as 17 (dezassete) e as 21 (vinte e uma) horas; (i) aos
Domingos, o periodo compreendido entre as 17 (dezassete)
e as 21 (vinte e uma) horas;

Designa o Institute de Infra-Estruturas Rodoviarias, 1.P.;

Na fase de construgdo, significa a pluviosidade com um
pericdo de recorréneia de 20 (vinte) anos. Na fase de
exploragdo, significa uma pluviosidade acima da prevista
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mmy}

nn)

00}

pDp)

q9)

ss)

tt)

uu}

V)

IPC

IVA

Lango

Manual de Operacgéo ¢
Manutengdo

Membro do
Agrupamento

Operadora

Plano de Controlo de
Qualidade

Planc de Recuperagdo
de Atrasos

Partes

PRN 2000

Programa de
Trabalhos Actualizado

Programa de
Trabalhos

Proposta

Récio de Cobertura

Anual do Servigo da
Divida

para a cheia centenaria;

Indice de precos no consumidor, sem habitag&o, para
Portugal continental, publicado pelo instituto Nacional de
tstatistica;

Imposto sobre o Valor Acrescentado;

As secgbes em que se divide a plena via da Estrada e da
Auto-estrada, indicadas no Anexo 8 ao Contrato de
Subconcesséo;

Significa o documento elaborado nos termos do numero
54.1;

Cada uma das sociedades gue constituiam o Agrupamento,
a data da adiudicagéo proviséria da Subconcess3o;

A sociedade que desenvolvera as actividades previstas no
Contrate de Operagéo e Manuienco;

Significa o documento elaborado nos termos do nimero
48.3;

Significa 0 documento elaborado nos termos do nimero 39;

O Concedente e a Subconcessionaria:

O Ptano Rodoviario Nacional, que consta do Decreto de Lei
n.® 222/98, de 17 de Julho, na redacgdo em vigor na data de
assinatura do Contrato de Subconcessdo

Significa o documento elaborado nos termos do numero
38.3;

Documento fixando a ordem, prazos e ritmos de execugao
das diversas actividades integradas na Subconcessao, que
constitui 0 Anexo 3 ao Contrato de Subconcessio,

O conjuntc de documentagdo apresentada pelo
Agrupamento no concurso plblico referido no Considerando
(A}, tal como consta, integralmente, da acta da sessdo de
negociagdes que ocorreu em 19 de Outubro de 2009.

O quociente entre (i) os meios libertos do projecto e (i) o
reembolso do capital em divida nos termos dos Confratos de
Financiamento, acrescido de todos os juros, comissdes e

despesas a liuidar pela Subconcessionaria ao abrigo d%,-)/
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Ww)

XX)

¥y

2z)

aaa)

Racio de Cobertura da
Vida do Empréstimo

RECAPE

Refinanciamento da
Subconcessado

Sistema de Controlo e
Gest&o de Trafego

Sublango

mesmos, sendo este racio, em cada data de calculo,
calculado com referéncia ao ano econémico da respectiva
data de célculo. Para o efeito da presente definigio,
considera-se meios fibertos do projecto o resultado de (i)
receitas da Subconcessionaria, incluinde os juros de
aplicagfes financeiras recebidos, menos (i) custos do
projecto, que englobam os custos operacionais e 0s
investimentos pagos pela Subconcessionaria, menos (i)
impostos pagos pela Subconcessionaria, incluindo imposte
de selo, menos (iv) fluxos destinados & constituicio da conta
de reserva de receitas, conta de reserva de grandes
reparagOes e da conta de reserva de servico da divida, mais
(v) fluxos provenientes da conta de reserva de receitas,
conta de reserva de grandes reparagdes e da conta de
reserva de servico da divida,

Quociente entre (i} o valor actual liquido dos meios libertos
do projecto, desde a data de célculo até ao periodo de
calculo em que ocorra o Ultimo vencimento da divida sénior,
descontado ao custo médio ponderado da divida sénior,
acrescido do saldo de abertura da conta de reserva do
servico da divida, e (i) o total da divida sénior por
reembolsar 4 data do calculo;

Designa o relatério referido no artigo 28.%, n.° 1, in fine, do
D.L. n.2 69/2000, de 3 de Maio;

A alteraclo das condicées constantes dos Contratos de
Financiamento ou dos contratos que os venham a substituir
ou alterar, ou a sua substituig&o por outros contratos ou por
oufras estruturas de financiamento e que, em qualguer dos
casos, (i) tenham impacto, mesmo que indirecto, nas datas
ou nos montantes de qualquer pagamento a um Banco
Financiador ou, (if) aumentem ou diminuam o montante
global do financiamento contratado;

Conjunto integrado pelos subsistemas comando e controlo,
de contagem e classificagdo de veiculos, video-
monitorizag8o, deteccdo automética de incidentes, recotha
aufomatica de dados de ftrafego e de dados de
meteorologicos, emergéncia rodoviria, sinalizagdo de
mensagem variavel, gestdo de tineis, interacgéo automética
infra-estruturalveiculo, gestdo aufomética de eventos e
gestdo automética do trafego;

Trogo viarfo da plena via da Estrada e da Auto-estrada,
situado entre dois nds de ligagdo consecutivos ou entre um
né de ligagdo e uma estrada ou auto-estrada ja construida
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bbby  Taxa Interna de
Rentabilidade

(TR}

cee)  Termoda

Subconcesséo
ddd)y  TMDA
eee} Via

fff) Vias Rodoviarias
Concorrentes

gga)  Vocabulario de
Estradas e
Aerddromos

hhh)  Subconcessio

i) Sistema de Telematica
Rodovtaria

i) Bases da Concessao

ou em consfrugdo a data de assinatura do Contrato de
Subconcesséo;

A taxa interna de rendibilidade para os accionistas, em
termos anuais nominais, para todo o prazo da
Subconcessdo, definida como a taxa interna de
rendibilidade nominal dos fundos disponibilizados e do cash-
flow distribuido aos accionistas (designadamente sob a
forma de juros e reembolso de prestagbes acessorias ou
outros  empréstimos  subordinados de  accionistas,
dividendos pagos ou reservas distribuidas), a pregos
correntes, durante todo o periodo da Subconcesséo;

Exting&o do Contrato de Subconcesséo, independentemente
do motive pelo qual a mesma ocorra;

Trafego medio diario anual;

Em conjunto, a Auto-estrada e as Estradas que integram a
Subconcesséo, referidas no nimero 6.

Vias rodoviarias n&o construidas & data da assinatura do
Contrato de Subconcessdo, cuja entrada em servico afecte
de modo significativo o trafego registado em cada Lanco;

Designa a publicagdo, de 1962, do Laboratério Nacional de
Engenharia Civil;

O conjunto de direitos e obrigages afribuido a
Subconcessionaria  por intermédio do Contrato de
Subconcess&o;

O conjunto integrade pelo Sistema de Controlo e Gestéo de
Trafego e respectivo centro de controlo de trafego, pelos
subsistemas de registo de assisténcia aos utentes, registo
de operagdo, registo de manutengo, de controlo, gestdo e
emergéncia de tuneis, de controlo e gestdo de trafego de
pontes elou viadutos, de recotha automatica de dados
meteoroldgicos, de monitorizagéo da qualidade ambiental e
de fransporte de informagéo {dados);

Bases da concessdo aprovadas pelo Decreto-lei n.’
380/2007, de 13 de Novembro, com a redacgéo em vigor a
data da assinatura do Contrato de Subconcessao.



1.2, Ostermos definidos no nimero anterior no singular poderéo ser utilizados no plural e vice-versa,
com a correspendente alteragdo do respectivo significado, salvo se do contexto resultar
claramente o inverso.

2. Anexos

2.1, Fazem parte integrante do Contrato de Subconcess&o, para fodos os efeitos legais e contratuais,
08 56US seguintes anexos:

ANEXO 1 - Lista dos Contratos de Projecto

ANEXC2 - Composigdo do  Agrupamento e Estrutura  Accionista da
Subcencessionaria

ANEXO3 - Programa de Trabathos

ANEXO4 - Declaragao dos Accionistas da Subconcessionéria

ANEXOBA - CasoBase

ANEXOS5B - Tarifa por disponibilidade anual, fixa & néo revisivel

ANEXO6A - Acordo Directo referente ao Contrato de Projecto e Construgéo

ANEXO6B - Acordo Directo referente ao Confrato de Condugdo e Realizagdo de
Processos de Expropriagio

ANEXQT7 - Acordo Directo com os Bancos Financiadores

ANEXO8 - Definigdo dos Langos e Sublancos e Limites de Subconcess&o

ANEXO9 - Critérios Chave da Reposicao do Equilibrio Financeiro

ANEXO 10 - Acordo Directo referente ao Contrato de Operagéo e Manutengéo

ANEXO 11 - Minuta de Garantia Bancaria referente 4 Caucéo

ANEXO 12 - Penalidades

ANEXO 124 - Pagamentos a EP

2.2. Encontram-se anexos ao Contrato de Subconcessido, e estdo submetidas ao regime que the for,
nos seus termos, aplicavel, os seguintes documentos:

ANEXO 13A - Contrato de Projecto e Construgéo
ANEXO13B - Contrato de Condugéo e Realizagdo de Processcs de Expropriacao

ANEXO 13C - Acordo Tripartido

ANEXO 14 - Contratos de Financiamento

ANEXO 15 - Pacto Social da Subconcessionaria

ANEXO16 - Acordo de Subscrigao de Capital

ANEXO 17 - Acordo Parassocial

ANEXO18 - Garantia Bancéria referente aos fundos proprios da Subconcessionaria
ANEXC19 - Programa de Seguros

ANEXO20 - Contrato de Operago e Manutengdo

ANEXO 21 - Garantias vigentes relativas & Via

ANEXO 22 - Instrugo Técnica sobre requisitos minimos para os Sistemas de

Telematica Rodoviaria e Instruggo Técnica com os requisitos para a
execugdo de Canal Técnico Rodoviario para a instalagéo de cabos de

telecomunicagdes
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3.1,

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2,

5.3.

3. Epigrafes e remissbes

As epigrafes utilizadas no Contrato de Subconcessdo e nos documentos referidos no nimero 2.1
e 2.2 e respectivos apéndices foram incluidas por razées de mera conveniéncia, no fazendo
parte da regulamentagéo aplicavel as relagbes contratuais deles emergentes, nem constituindo
suporte para a interpretag&o ou integragéo do presente Contrato ou daqueles documentos.

As remissOes, ao longo do Contrato de Subconcesséo, para nimeros ou alineas séo sfectuadas
para nimeros ou alineas do préprio Contrato de Subconcesséo, salvo se do contexto resultar
sentido diferente.

4. Lei aplicavel

O Contrato de Subconcesséo esta sujeito a Lei Portuguesa, com expressa renincia 4 aplicagéo de
qualquer oufra.

Na vigéncia do Contrato de Subconcesséo, observar-se-50:

a)  Asdisposigbes do Contrato de Subconcesséo;
b)  Alegislagéo aplicavel em Portugal.

Salvo tratando-se de referéncias ac PRN2000, as referéncias a diplomas legislativos portugueses
ou comunitarios, feitas no Contrate de Subconcess&o ou nos documentos referidos nos nimeros
2.1 & 2.2, devem também ser entendidas como referéncias a legislagio que os substitua ou
modifique.

5. Interpretagdo e Integragdo

Na interpretagdo, integragdo ou aplicagéo de qualquer disposic&o do Contrato de Subconcesséo,
deverdo ser consideradas as disposides dos documentos referidos no ndmero 2.1, que tenham
relevancia na matéria em causa e na interpretacdo de qualquer dos documentos referidos no
ndmero 2.1. & 2.2, devero ser consideradas as disposicies do Contrato de Subconcesséo.

As divergencias verificadas entre documentos contrafuais aplicaveis a Subconcessdo e entre
estes e aqueles por que se rege a Subconcessionaria, e que ndo puderem ser sanadas pelo
recurso as regras gerais de interpretagéo, resolver-se-d0 em conformidade com os seguintes
critérios:

a)  Atender-se-&, em primeiro lugar, a0 estabelecido no Contrato de Subconcess&o, ignorando-
se, apenas para esfe efeito e na medida do necessério, aguele dos seus Anexos, e
respectivos apéndices, que sefa objecto da divergéncia;

b)  Em segundo lugar, atender-se-4 & Proposta, salvo no que esta contrariar o resultado das
negociagdes;

¢)  Em dltimo lugar atender-se-4 ao Cademo de Encargos, ao Programa de Concurso e aos
Esclarecimentos.

Sem prejuizo do disposto nos niimeros anteriores, as duvidas na interpretacdo ou na integragdo
do regime aplicavel ao Contrato de Subconcesséo serdo resolvidas com base na prevaléncia dOZ
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6.1.

10

interesse publico na boa execucdo das obrigacdes da Subconcessionaria € no funcionamento
ininterrupto da Subconcessao.

CAPITULO Il
OBJECTO E TiPO DA SUBCONCESSAQ

6. Objecto
A Subconcessédo tem por objecto:

a concepgdo, projecto, construgdo, financiamento, conservacio e expioragéo, e, com
cobranga de portagem aos utentes excepto para o trafego local, dos seguintes lancos de
auto-esfrada:

1. 1C3 -~ Tomar - Avelar Sul:
2. 1C3 -~ Avelar Norte / Condeixa e
3. IC3~Condeixa/ iP3-IC2;

a concepgao, projecto, construgéo, financiamento, conservagao e exploragao, com cobranga
de portagem aos utentes, do seguinte lanco de auto-estrada;

1. 1C3 ~ Avelar Sul / Avelar Norte,

a concepgéo, projecto, duplicagéo, financiamento, conservagao e exploragao, com cobranga
de portagem aos utentes excepto para o trafego local do seguinte troco:

1. IC3 = Variante de Tomar.

a concepgdo, projecto, beneficiagdo, financiamento, conservagdo e exploragdo, com
cobranga de portagem aos utentes excepto para o trafego local, da seguinte via:

1. 1C3 - Atalaia / Tomar.

a concepsdo, projecto, construgdo, financiamento, conservagdo e exploragéo, sem cobranca
de portagem aos utentes, das sequintes vias:

IC8 - Proenga-a-NovalPerdigao (A23);
EN236-1 ~ Variante do Troviscal;

ER 238 — Cemnache do Bonjardim / Serté (IC8);
EN 238 - Serta / Oleiros;

EN 342 -Condeixa / N6 de Condeixa (IC3).

i e

a concepgdo, projecto, requalificacde e beneficiagdo, financiamento, conservagdo e
exploragéo, sem cobranga de portagem aos utentes, das seguintes vias:

1. iC8 - Pombal / Ansido, incluindo desnivelamento e iluminagéo de nos;

2. IC8 - Pedrogao / Serta: é/



6.2.

6.3.

5.4

7.1,

11

EN 2 - Géis (EN342) { Portela do Vento (EN 112);

EN 2 - Vila de Rei/ Serta (IC8);

ER 238 - Ferreira do Zézere / Cernache do Bonjardim;
R 347 - Penela / Castanheira de Péra,

» 0w

(g) o projecto, financiamento, beneficiagéo, conservagdo e explorago, sem cobranca de
portagem &os utentes, das seguintes vias:

IC8 - Carrico (A17) / Pombaf:
IC 8 - Ansigo / Pedrogao, incluindo a iluminagéo de nds;
IC8 - Serta / Proenga-a-Nova;
ENZ - Abrantes (A23) / Vila de Rei;
£EN110 - Variante de Avelar;
EN 112 - Portela do Vento / Pampilhosa;
EN236 - Lous& / Foz do Arouce:
- EN236-1 - Castanheira de Péra / Figueird dos Vinhos;
9. EN238 - Tomar / Ferreira do Zézere:
10. EN342 - Miranda do Corvo {IC3) / Lousa;
11. EN 342-4 - Arganil / IC8;
12. EN344 - EN 351 (Prox. Vale de Pereiras) / Pampilhosa;
13. EN331 - Vale de Pereiras (EN 344) / Proenga-a-Nova (IC8).

NS WA

A Subconcessionéria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Confrato de Subconcesséo ¢ a
expensas suas, em bom estado de funcionamento, conservagio e seguranca, nos fermos e
condigGes estabelecidos nas disposigdes aplicaveis do presente Contrato, 0s bens que integram a
Subconcessdo, efectuando, em devido tempo, as reparagdes, renovagdes e adaptagdes que, de
acordo com as mesmas disposicdes, para o efeito se tornem necesséarias.

A Subconcessionaria tem direito a receber:

(a) os valores correspondentes & remuneragio da subconcessdo, em conformidade com o
disposto neste Contrato;

(b) os rendimentos de exploragdo das Areas de Servico; e

(c) outros rendimentos, desde que previstos no presente Contrato, ou autorizados pelo
Concedente, e obtidos no ambito da Subconcesséo.

Para efeitos das alineas d), f) e g) do n® 6.1, e sem prejuizo das obrigagdes de conservagao que
s& enconiram cometidas as Subconcessionaria, entende-se por “beneficiagdo” o conjunto de
operagdes a levar a efeito no periodo inicial da Subconcesséo (primeiros 5 anos) necessarias a
restituic@o do nivel de servigo inicialmente projectado para as Estradas, sem alteragao das suas
caracteristicas iniciais, de acordo com a Proposta da Subconcessionaria e tendo em conta as
orientagGes dos estudos e projectos patenteados ¢ as instrugses do Concedente emitidas durante
a fase de negociacdes.

7. Servigo Publico

A Subconcessionaria deve desempenhar as actividades subconcessionadas de acordo com as
exigéncias de um regular, continuo ¢ eficiente funcionamento do servigo plblico e adoptar, para o

%9/
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efeito, 0s melhores padrbes de qualidade disponiveis em cada momento, tudo nos exactos termos
das disposicdes aplicaveis do presenie Contrato.

7.2, A Subconcessionaria ndo podera recusar a utilizagdo da Via a qualquer pessoa ou entidade, nem
discriminar ou estabelecer diferengas de tratamento entre os utentes da mesma.

8. Natureza da Subconcessao

A Subconcessdo € de obra piblica e é estabelecida em regime de exclusivo relativamente a Via que
integra ¢ seu objecto.

9. Estabelecimento da Subconcessio
O Estabelecimento da Subconcesséo é composto:

a) Pela Auto-estrada;

b) Pelas restantes Estradas referidas no nimero 8, de acorda com os limites definidos no Anexo 8;

c) Pelas Areas de Servico e de repouso, pelos centros de assisténcia, de controlo de trafego,
manutengao e outros servigos de apoio aos utentes da Via e nela situados, bem como pelas
instalagOes e equipamentos de cobranga de portagem.

10.  Empreendimento Concessionado
10.1.  integram a Subconcesséo:

(a} O Estabelecimento da Subconcesséo;

(b) Todas as obras, maquinas, aparelhagens e respectivos acessorios, em especial os utilizados
para a exploragdo e conservagio da Via, das Areas de Servico e das 4reas de repouso,
equipamentos, designadamente de contagem de veiculos e de classificagdo de trafego e
circuito fechado de TV e, em geral, os bens afectos a exploragio e conservacdo da Via, bem
como o0s terrenos, as casas de guarda e do pessoal da exploragdo & conservagéo, os
escritorios e outras dependéncias de servico integradas nos limites fisicos da Subconcesséo
& quaisquer bens necessarios a referida exploragdo e conservacdo que pertencam a
Subconcessionaria e outros activos nédo afectos 4 subconcesséo até ao limite de provisées
constituidas para fazer face a encargos com a substituigio ou renovagéo de bens afectos a
Subconcessao.

10.2. A Subconcessionaria elaborara, ¢ mantera permanentemente actualizado e a disposicao do
Concedente, um inventério do patriménio que integra a Subconcessao, que mencionar os 6nus
0Ou encargos que recaem sobre os bens e direitos nele listados.

10.3.  Integram o dominio piblico:

(a) A Auto-estrada;

(b) As restantes vias referidas no numero 6;

{c) Os imbveis adquiridos, por via do direito privado ou de expropriagio, para a construgéo,
beneficiagao, requalificagio e manutencio das Vias, das Areas de Servico, das reas de

o
14
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repouso, das instalagbes de controlo de trafego e de cobranga de portagem e para
assisténcia aos utentes, bem como as edificacdes neles construidas.

104.  Para efeitos, exclusivamente, do disposto no niimero anterior, constitui a Auto-estrada:

(a} O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da seccéo
corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas, taludes, banquetas,
valas de crista e de pé de talude, os nos e os ramais de ligagso e 0s terrenos marginais até &
vedacéo;

(b) As obras de arte incorporadas na Auto-estrada e os terrenos para implantagéo da portagem,
das Areas de Servigo e das 4reas de repouso, integrando os iméveis que nelas sejam
construidos.

10.5.  Para efeitos, exclusivamente, do disposto no nimero 10.3, constitui as Estradas referidas nas
atineas ¢}, f} e g) do ndmero 6.1:

{a) O terreno por elas ocupado e a Estrada nele construida, abrangendo a plataforma da secgéo
corrente (faixa de rodagem, separador central quando existente e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nds, as intersecgdes os ramais de
ligagdo e os terrenos marginais até & vedagao, ou caso aquela n4o exista, até ao limite da
faixa terreno expropriada;

(b) As obras de arte incorporadas na Estrada e as Areas de Servico e areas de repouso,
integrando os iméveis que nelas sgjam construidos.

10.6. A Subconcessionaria ndo podera por qualquer forma celebrar contrato que tenha por efeito a
promessa ou a efectiva cedéncia, alienagdo ou oneragio de quaisquer dos bens que infegram a
Subconcesséo ou o dominio plblico do Concedente, os quais ndo podem igualmente ser objecto
de arrendamento, de promessa de arrendamento ou de qualquer outra forma que titule ou tenha
em vista a ocupagao dos respectivos espagos, nem de arresto, penhora ou qualquer providéncia
cautelar, sem prejuizo do disposto no presente Contrato.

10.7. Os bens mbveis que se incluam na alinea (b) do niimero 10.1 poderéo ser onerados em beneficio
dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de Financiamento, devendo tal
oneragao ser comunicada ao Concedente, & ser autorizada pelo mesmo, que se considera
concedida se esta ndo resultar ja daqueles Contratos de Financiamento, no prazo de 60
(sessenta) dias seguintes a recepgao do respectivo pedido.

10.8. A Subconcessionaria apenas podera alienar os bens méveis que se inciuam na alinea (b) do
ndmero 10.1. se proceder & sua imediata subsfituigdo por outros com condigbes de
operacionalidade, qualfidade e funcionamento idénticas ou superiores, excepto tratando-se de
bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Subconcesséo.

10.9.  Os termos dos negocios efectuados ao abrigo do nimero anterior deverdo ser comunicados ao
Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apds a data da sua realizacéo, sem prejuizo do disposto

ne nimero 10.11.



14

10.10. Os bens que tenham perdido utilidade para a Subconcessao serdo abatidos ao inventario referido
no nimero 10.2, mediante prévia autorizagéo do Concedente, que se considera concedida se este
nao se opuser no prazo de 60 {sessenta) dias contados da recepcio do pedido de abate.

16.11. Nos Ultimos 5 {cinco) anos de durag&o da Subconcessfo, os termos dos negdcios referidos nos
nimeros 10.7 e 10.8 deverdo ser comunicados pela Subconcessionaria ao Concedents com uma
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, podendo este opor-se a sua concretizacio, nos 30
(trinta) dias seguintes a recepgéo daquela comunicagdo. A oposigdo do Concedente impede a
Subconcessionaria de realizar, sob pena de nulidade, o negdcio em vista.

10.12. Revertem automaticamente para o Concedente, no Termo da Subconcessdo, e sem qualquer
indemnizag&o, custo ou preco a suportar por este, todos os bens e direitos que integram a
Subconcessao.

10.13. Os bens ¢ direitos da Subconcessionéria ndo abrangidos nos nimeros anteriores & que sejam
utlizados no desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessdo, poderdo ser
fivremente afienados, onerados e substituidos pela Subconcessionaria.

CAPITULO 1l
DELIMITA(;AO Fisica DA SUBCONCESSAD

11. Delimifacéo fisica da Subconcesséo

111, Os limites da Subconcess&o séo definidos pelos perfis transversais extremos da mesma, em
conformidade com os tragados definitivos constantes dos projectos aprovados.

1.2, Otragado da Via serd o que figurar nos projectos aprovados nos termos do niimero 33.

11.3. Os nds de ligagéo integram a Subconcesséo, nela se incluindo, para efeitos de exploracio e
conservagdo, & sem cobranga de portagem, os trogos de estradas que os completarem,
considerados entre 0s pontos extremos de intervencdo da Subconcessionaria nessas estradas ou,
quando néo for possivel essa definigdo, entre os pontos extremos do enlace dos ramos dos nos,
bem como os trogos de ligagdo em que o tréfego seja, exclusivamente, de acesso & Auto-estrada
ou as Estradas referidas nas alineas e} a g) do nimero 6.1,

114, Nas intersecgGes o limite da Subconcesséo sera definido no minimo pelo perfil transversal limite
que intercepta os ilhéus direccionais da via de ligagao, sem prejuizo de maior extens@o que venha
a ser definida no Anexo 8 ao Contrato de Subconcessio.

11.5. Nos nds de ligagao em que seja estabelecido enlace com outra subconcessdo de auto-estradas, o
limite entre concessGes sera estabelecido pelo perfit transversal de enfrada (ponto de
convergéncia) dos ramos de ligagéo com a plena via, excepio no que se refere a iluminagao, cuja
manutengao e custo de funcicnamento serd assegurado, na totatidade, incluindo a zona das vias
de aceleragéo, pela subconcessionaria que detenha o ramo de ligagéo.

Al
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11.6. As obras de arte integradas nos nds de enlace entre concessdes, quer em secgao corrente, quer
em ramos, ficaréo afectas a subconcesséo cujo trafego utilize o tabuleiro da estrutura. No caso de
partilha do tabuleiro, ficard afecta a subconcessionaria que a construiu,

11.7. Todas as obras de arte de transposicdo da Via integram a subconcesso, mesmo que ndo sejam
construidas pela Subconcessionaria, sendo esta apenas responsavel pela parte estrutural, juntas
de ditatagao, guarda-corpos e redes de protecgéo antivandalismo, e sem prejuizo dos direitos
(nomeadamente de regresso) que puder exercer perante terceiros relativamente a eventuais
defeitos de projecto e de construg&o nas mesmas detectados. Os projectos de quaisquer novas
obras de transposic&o da Via a executar por quaisquer terceiros deverdo ser submetidos a parecer
consultivo prévio da Subconcessionaria.

12. Langos e Sublangos

12.1. Os Langos estdo divididos nos Sublangos indicados no Anexo 8 ao Contrato de Subconcessao,
entendendo-se por extens&o de um Lango o somatdrio das extensdes dos Sublangos em que se
divide.

122, As extensBes de cada Subtango serfo medidas segundo o eixo de calculo da Via, ou das estradas
referidas nas afineas €) a g) do numero 6.1, e determinadas, consoante os casos, nos termos das
alineas seguintes:

a) Se o Sublango estiver compreendido entre dois nos de ligacdo, a sua extensdo sera
determinada pefa distancia que mediar enre os eixos das obras de arte desses nas:

b)  Se uma das extremidades do Sublango contactar de plena via uma estrada ou auto-estrada
que ndo faca parte da Subconcessdo, a sua extensio sera deferminada pela distancia que
mediar entre o perfil de contacto do eixo das duas vias e o eixo da obra de arte da outra
extremidade;

¢} Se uma das extremidades do Sublango entroncar de nivel com uma estrada da rede
nacional, a sua extensao sera determinada pela distancia que mediar entre a linha do bordo
extremo da berma da estrada que primeiro contacte ¢ eixo da Via e o eixo da obra de arte
da outra extremidade;

d)  Se uma das extremidades do Sublango coincidir com um né de interligacdo com outra via, e
esse no apresentar duas obras de arte na transposigéo dessa via, a extensdo do Sublango
sera determinada pela média da distancia de cada uma dessas obras de arte & oufra
extremidade.

e)  Se néo estiver conclulda a construgio de um dos Sublangos da Auto-estrada qus the fiquem
contiguos, a sua extensdo sera provisoriamente determinada pela distancia que mediar
entre o Uitimo perfil fransversal de Via construido e a entrar em servigo & o eixo da obra de
arte da outra extremidade;

f)  Se n#o estiver concluida a construgéo dos dois Sublancos da Auto-estrada que The fiquem
contiguos, a sua extenséo sera provisoriamente determinada pela distancia que mediar
entre os Uitimos perfis transversais de Auto-estrada construidos e a entrar em servico;

g) Se o extremo se fratar de uma inferseccdo de nivel, sera considerado o ponfo de
intersecgéo dos eixos das vias concorrentes

7
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CAP{TULO IV
DURAGAO DA SUBCONCESSAO

13, Prazo e termo da Subconcessédo

13.1. O prazo da Subconcessédo & de 30 (trinta) anos a contar da data de assinatura do Contrato de
Subconcessao, expirando automaticamente as 24 (vinte ¢ quatro) horas do dia em que ocorrer o
trigésimo aniversario dessa assinatura.

13.2. O disposto no nimero anterior ndo prejudica a apiicagdo, para além do prazo da Subconcesséo,
das disposicbes do Contrato de Subconcesséo que, pela sua natureza, perduram para atém do
Termo da Subconcesséo.

CAPITULO V
SOCIEDADE SUBCONGCESSIONARIA

14, Objecto social, sede e forma

A Subconcessionaria tera como objecto sociat exclusivo o exercicio das actividades que, nos termos do
Contrato de Subconcesséo, se consideram integradas na Subconcesso, devendo manter, ao longo de
toda a vigéncia da Subconcesséo, a sua sede em Portugal e a forma de sociedade anénima, regulada
pela Lei Portuguesa.

15. Estrutura accionista da Subconcessionaria

151, O capital social da Subconcessionaria encontra-se iniciaimente distribuido entre os Membros do
Agrupamento na exacta medida que foi pelo Agrupamento indicada na Proposta. Qualquer
alteragio da posigéo hierarquica dos Membros do Agrupamento no capital da Subconcessionéria
carece de autorizaglo prévia do Concedente.

15.2.  Atransmisséo de acgdes da Subconcessionaria & expressamente proibida até 3 (rés) anos apds a
data de entrada em servigo do Ultimo Lango a construir,

156.3.  Decorrido o prazo indicado no ndmero anterior, podem quaisquer terceiros deter acgbes da
Subconcessionaria, desde que:

{a) Até 5 {cinco) anos apés a data da entrada em servigo do (ltimo Lango a consteuir, os
Membros do Agrupamento detenham, em conjunto, e enquanto accionistas directos dasta, o
dominio da Subconcessicnaria, nos termos previstos no artigo 486° do Codigo das
Sociedades Comerciais;

(b} Decorrido o prazo previsto na alinea anterior, 0s Membros do Agrupamento detenham, em
conjunto, e enquanto accionistas directos ou indirectos desta, o dominic da
Subconcessiondria, nos termos previstos no artigo 486° do Cédigo das Sociedades

Comerciais, Z
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A Subconcessionaria comunicara ao Concedente, no prazo de 5 (cinco) dias apos lhe ter sido
solicitado, o registo de qualquer alteragéo na titularidade das acgbes, sobrestando no registo até
obter autorizagéo do Concedenie para tal, nos casos em que esta seja exigivel.

Serdo nulas e de nenhum efeito as transmissdes de acgdes da Subconcessionaria sfectuadas em
violag&o do disposto no presente Confrato ou nos Estatutos e a Subconcessionaria fica obrigada a
n&c reconhecer, para qualquer efeito, a qualidade de accionista a qualquer entidade que adquira
ou possua acgoes representativas do seu capital em consequéncia dessas transmissdes.

Consideram-se acgbes, para os efeitos previstos no presente nimero, todos os valores mobiliarios
representativos do capital social da Subconcessionaria, que confiram ou, por forga do disposto no
Capitulo 1l do Titulo IV do Cédigo das Sociedades Comerciais, possam vir a conferir, direito de
voto aos seus titutares.

16. Capital

O capital social da Subconcessionaria encontra-se subscrito e realizado nos termos do Acordo de
Subscricdo de Capital.

Todas as acgles representativas do capital social da Subconcessionaria sao obrigatoriamente
nominativas, se tituladas, e seguirdo o regime dos tituios nominativos, se escriturais.

A Subconcessionaria obriga-se a manter o Concedente permanentemente informado sobre o
cumprimento e o incumprimento do Acordo de Subscrighe de Capital, indicando-lhe,
nomeadamente, se as entradas de fundos nele contempladas foram realizadas ou, ndo o sendo,
qual o montante em falta e a parte faltosa.

O incumprimento das obrigagbes de capitalizagdo da Subconcessionaria, tal como previstas no
Acordo de Subscrigao de Capital, constitui incumprimento do Contrato de Subconcesso, salvo se
atempadamente sanado pelo accionamento das garantias bancarias cuja minuta constitui 0 Anexo
18 ao Contrato de Subconcesséo.

A Subconcessionéria n&o podera proceder a redugdo do seu capital social sem prévio
consentimento do Concedente.

A Subconcessiondria ndc poderd, até & conclusio da construgdo de toda a rede
subconcessionada, deter accGes proprias.

17. Esfatutos e Acordo Parassocial

Quaisquer alteragdes aos Estatutos deverdo ser objecto de autorizacdo prévia do Concedente,
sob pena de nulidade.

Deverdo ser objecto de autorizacdo prévia do Concedente quaisquer alteragbes ao Acordo
Parassocial das quais possa resultar, directa ou indirectamente, a modificagdo das regras relativas
aos mecanismos ou a forma de assegurar o dominio da Subconcessionaria pelos Membros do
Agrupamento, devendo as alteragdes que no necessitem de autorizagéo do Concedente ser-h
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comunicadas, no prazo de 30 (trinta) dias apos a sua concretizagéo.

17.3. A emissdo, pela Subconcessionaria, de quaisquer fitulos ou instrumentos financeiros que
permitam ou possam permitir, em certas circunstancias, a subscricio, aquisicéo ou detencao de
accles representativas do capital social da Subconcessiondria em violagdo das regras
estabelecidas nos numeros 15.1 a 15.4 carece, sob pena de nulidade, de autorizacio prévia do
Concedente, a quem devera ser solicitada antes da sua emisso ou antes da ouforga de
instrumento que os crie ou gque constitua compromisso da Subconcessionaria em os criar,
consoante o evento que primeiro ocorrer,

174, Exceptuam-se do disposto no nimero 17.1 as alteragbes dos Estatutos que se limitem a
consagrar:

() Aumento de capital da Subconcessionaria, desds que as condicdes e a realizagéo efectiva
desse aumento observem o disposto nos nimeros 15 e 16;

(b} Mudanga da sua sede, desde que observado o disposto no nimera 14; ou

{c} Alteragéo do numero dos membros dos 6rgdos sociais ou da mesa da Assembleia Geral,

17.5 A Subconcsssionaria remetera ao Concedente, no prazo de 30 (frinta) dias apds a respectiva
outorga, copia simples das escrituras notariais de alteracéo dos Estatutos que tiver realizado nos
termos deste nimero.

18. Oneragéo de acgbes da Subconcessionaria

18.1. A oneragBo de acgBes representativas do capital social da Subconcessionaria dependera, sob
pena de nulidade, de autorizagio prévia do Concedente.

18.2.  Exceptuam-se do disposto no nitmero anterior as oneraces de acgbes efectuadas em beneficio
dos Bancos Financiadores, nos termos previstss nos Contratos de Financiamento, as quais
dever&io, em todos os casos, ser comunicadas ao Concedente, a quem devera ser enviada, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que sejam constituidas, se tal néo resultar j4 dos
proprios Coniratos de Financiamento, copia simples do documento que formaliza a oneracéo e,
bem assim, informagéo detalhada sobre quaisquer outros termos e condicbes em que forem
estabelecidas.

18.3. Sem prejuizo do disposto no Anexo 7 ao Contrato de Subconcessdo, da execugao, mesmo que
nao judicial, dos instrumentos de oneragio de acgdes referidos no nlimero anterior ndo podera
nunca resultar a detengéo, transmissdo ou posse, em violagdo do disposto no Contrato de
Subconcesséo e, nomeadamente, nos seus nimeros 15, 16 e 17, por entidades que ndo sejam
Membros do Agrupamento de acgdes representativas do capital social da Subconcessionéria.

184, As disposibes do presente nimero manter-se-do em vigor até 3 (trés) anos apds a data de

entrada em servigo do Uitimo Lango a construir.
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19.  Obrigagdes de informagéo da Subconcessionaria

Ao longe de todo o periedo da Subconcessdo, e sem prejuizo das demais obrigagdes de informago
estabelecidas no Contrato de Subconcessdo, a Subconcessionaria compromete-se para com o
Concedente a:

{a) Dar-lhe imediato conhecimento de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento & que
possa vir a prejudicar, impedir ou tornar mais oneroso ou dificil o cumprimento pontual e
atempado de qualquer das cbrigages para si ou para o Concedente emergentes do Contrato
de Subconcesséo efou que possam constituir causa de sequestro da Subconcessdo ou de
rescisao do Contrato de Subconcess&o;

(b} Dar-he imediato conhecimento da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com qualquer
contraparte dos Contratos de Projecto e prestar-lhe toda a informagéo relevante relativa &
evolugao dos mesmos;

(c) Remeter-he, até ao dia 31 (trinta e um) de Maio de cada ano, os documentos de prestagéo
de contas legalmente exigidos, bem como a certificagio legal de contas, o parecer do 6rgéo
de fiscalizacdo e o relatorio dos auditores externos;

(d) Remeter-lhe, até ao dia 30 (trinta) de Setembro de cada ano, o balango e a conta de
exploragdo relativos ao primeiro semestre do ano em causa, bem como o parecer do 6rgao
de fiscalizagéo e o relatdrio dos auditores externos:

{e) Dar-lhe imediato conhecimento de toda e qualquer situagéo que, quer na fase de construgéo,
quer na de exploragéo, corresponda a acontecimentos que alterem ou possam afterar
significativamente o normal desenvolvimento dos irabalhos, ou do regime da exploragdo, bem
como a verificagdo de anomalias estruturais ou significativas no Empreendimento
Concessionado;

(f} Fornecerdhe, por escritt e no menor prazo possivel, relatério circunstanciado e
fundamentado das situagdes indicadas na alinea anterior, integrando, eventualmente, a
contribuigdo de entidades exteriores a Subconcessionaria e de reconhecida competéncia,
com indicac&o das medidas tomadas ou a implementar para a superagéo daquelas situagdes;

{g) Remeter-lhe, trimestralmente, relatorio com informagéo detalhada das estatisticas de trafego
elaboradas nos termos do niimero 60;

(h) Remeter-lhe, em suporte informético e em papel, no prazo de 3 (trés) meses apos o termo do
primeiro semestre civil e no prazo de 5 {cinco) meses ap6s o termo do segundo semestre
civil, informagdo relativa a condicdo financeira da Subconcessionaria desde a entrada em
vigor da Subconcessdo até ao termo do semestre anterior, bem como uma projecgéo da sua
posicdo entre esse periodo e o termo previsto da Subconcessdo, sendo esta informaco
efaborada no formato do Caso Base;

{i} Remeterlhe, antes do termo do primeiro trimestre de cada ano, um relatorio, respeitante ao
ano anterior, no qual sera prestada informag&o circunstanciada sobre os estudos e trabalhos
de construg8o, conservagéo e exploragéo da Via, bem como sobre 0s niveis de servico, 0s
indicadores de actividade relacionados com a sinistralidade e seguranga rodoviaria, os
indicadores de sustentabifidade ambiental, acompanhado por auditoria efectuada por
entidade idonea e independente, em formato a aprovar pelo Concedente;

{) Remeter ao InIR, IP, com periodicidade pelo menos anual, as actualizagbes do modelo
financeiro que resultem, nomeadamente, da evolugéo real da Subconcesséo;

(I} Apresentar, prontamente, as informagBes complementares ou adicionais que lhe sejam Z

solicitadas pelo Concedente;

(m) Apresentar todas as informagdes que Ihe sejam solicitadas pelo IniR, IP.
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20. Obtengédo de Licengas

20.1.  Compste a Subconcessionaria requerer, custear, cbter e manter todas as licengas e autorizagbes
necessarias ao exercicio das actividades integradas na Subconcessdo, observando todos os
requisitos que a tal sejam necesséarios.

20.2. A Subconcessionaria devera informar, de imediato, o Concedente no caso de qualquer das
licengas a que se refere o nimero anterior lhe serem retiradas, caducarem, serem revogadas ou
por qualquer motivo deixarem de operar 0s seus efeitos, indicando, desde logo, que medidas
tomou efou ird tomar para repor tais licengas em vigor.

21.  Regime fiscal

A Subconcessionaria ficara sujeita ao regime fiscal aplicavel.

CAPITULO VI
FINANCIAMENTO

22, Responsabifidade da Subconcessionaria

22.1. A Subconcessionaria & responsavel Unica pela obtencdo do financiamento necessario ac
desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Subconcesséo, por forma a
que possa cumprir cabal e atempadamente todas as obrigagbes que assume no Contrato de
Subconcesséo.

22.2. Com vista a obteng&o dos fundos necesséarios ao desenvolvimento das actividades que integram o
objecto da Subconcessdo, a Subconcessionaria celebrou com os Bancos Financiadores o0s
Contratos de Financiamento e celebrou com os seus accionistas o Acordo de Subscricdo de
Capital, que, em conjunto com o cash-flow liquido gerado pela Subconcesséo, declara garantirem-
the fais fundos.

22.3 A Subconcessionaria tem o dever de colaborar com o Concedente, em tudo o que the for exigide,
na submissdo do projecto da subconcessdo ao QREN - Quadro de Referéncia Estratégico
Nacional. Os montantes evenfuaimente recebidos pela Subconcessionaria, se for esse ¢ modelo
escothido a final, serfo deduzidos ao valor dos pagamentos a realizar pelo Concedente, por
referéncia ao Caso Base, e 80, em qualquer caso, sempre destinados a amortizagdo de divida
sénior, salvo acordo em contrario fixado entre as partes.

23.  Obrigagoes do Concedente
O Concedente nao esta sujeito a qualquer obrigagao, nem assume qualquer responsabilidade ou risco no

que respeita ao financiamenio necessario ao desenvolvimento das actividades integradas na
Subconcessae, sem prejuizo do disposto em conirario neste Contrato. /
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CAPITULO Vii
EXPROPRIAGOES

24, Disposigbes aplicaveis

As expropriagbes efectuadas por causa, directa ou indirecta, da Subconcessdo S0 aplicaveis as
disposiges da legislagao portuguesa em vigor.

25.1.

25.2

25.3.

254,

25.5.

25.6.

26.1,

25.  Declaragdo de utilidade publica com caracter de urgéneia

Sdo de utilidade publica, com caracter de urgéneia, todas as expropriagdes referidas no niimero
anterior,

Compete a Subconcessionaria:

(a) a pratica dos actos que individualizem, caracterizem e identifiquem os bens a expropriar;
(b) apresentar ao Concedente, nos prazos previstos no Programa de Trabalhos, todos os
elementos e documentos necessarios a emissao das Declaracdes de Utilidade Publica.

O Concedente devera aprovar o fasciculo do projecto de execucéo referente a expropriagdes no
prazo de 90 (noventa) dias contados da recepgdo desse projects, prazo findo o qual se
considerara o projecto de expropriages tacitamente aprovado.

Caso os projectos, elemenios e documentos referidos nos nimeros 25.2. e 25.3. exibam
incorrecgBes ou insuficiéncias que influam na individualizagéo, caracterizago e identificacéo das
parcelas e expropriar ou na emiss8o das Declaragbes de Utilidade Publica, o Concedente
notificard & Subconcessionaria, até 60 (sessenta) dias depois da recepcao do projecto de
execugo das expropriagbes completo, para os corrigir, sem prejuizo da prética imediata dos actos
expropriativos que ndo sejam afectados pelas incorreceBes ou insuficiéncias detectadas.

O Concedente diligenciara junto do Governo para que este proceda & emissédo e publicagéo das
Declarages de Utilidade Publica dos terrenos a expropriar no prazo de 30 {trinta) dias contados
da aprovagéo global do fasciculo do projecto de execugdo referente a expropriagdes ou da
aprovagéo das plantas parcelares, consoante o que ocorrer mais tarde.

Sempre que se forne necessario realizar expropriacbes para manter direitos de terceiros no
estabelecimento ou restabelecimento de redes, vias de qualquer tipo ou servigos afectados, serfo
estas de utilidade pablica e com caracter de urgéncia, sendo aplicaveis todas as disposigées que
regem a Subconcessio.

26.  Conducdo, controlo e custos dos processos expropriativos

A condugdo e realizagdo dos processos expropriativos dos bens ou direitos necessarios ao
Estabelecimento da Subconcessao compete a Subconcessionaria, como entidade expropriante em
nome do Estado, & qual caberd também suportar todos os custos inerentes & condugéo dos
processos expropriativos e, bem assim, o pagamento de indemnizagdes ou outras compensagdes
decorrentes das expropriagdes ou da imposicdo de servidBes ou outros Gnus ou encargos que
defas sejam consequéncia.

gt
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26.2.  Compete & Subconcessiondria prestar ao Concedente, a todo o tempo, & nomeadamente no
mbito dos estudos e projectos por si realizados, toda a informagéo relativa aos processos
expropriativos em curso, incluindo, designadamente, a apresentacio de relatérios semestrais das
expropriagbes realizadas, contendo a identificacdo das parcelas expropriadas e respectivos
valores de aquisicdo ou indemnizagdo, bem como daquelas em que foram accionados os
mecanismos de posse administrativa.

26.3.  Qualquer afraso ndo imputavel a Subconcessionéria, e superior a 30 (frinta) dias, na aprovagéo do
fasciculo de expropriagies do projecto de execugdo ou na publicacio das Declaractes de
Utilidade Pablica, confere & Subconcessionaria o dirsito a reposicao do equilibrio financeire da
Subconcessac, nos termos do nimero 90.

264 Para cumprimento das obrigagBes assumidas pela Subconcessiondria em matéria de
expropriagbes, a Subconcessionaria celebrou, com ¢ ACE Expropriativo, o Contrato de Condugéo
& Realizacfo de Processos de Expropriagéo.

CAPITULO VI
Concepgéo, Projecto, Construgio e Beneficiagéo da Via

27. Financiamento, concepgéo, projecto, aumento de niimero de vias, construgéo, exploragio,
beneficiagdo, conservacio e operagio

A Subconcessionaria & responsavel pelo financiamento, concepgéo, projecto, aumento do nimero de vias,
consirucdo, explorago, conservacéo e operagdo dos Langos referidos no nimero 6.1, respeitando os
estudos e projectos aprovados nos termos dos nlmeros seguintes e o disposto no Contrato de
Subconcessio.

28, Inicio da Construgdo

281, A construgdo do primeiro Lango, de construgio nova, duplicagdo ou alargamento, devera
obrigatoriamente ter inicio até 6 (seis) meses apos a assinatura do Contrato de Subconcesséo,

28.2.  Para cumprimento das obrigagdes assumidas em matéria de concepgdo, projecto e construgio da
Via, a Subconcessionaria celebrou, com o ACE Construtor, o Contrato de Projecto e Construgéo.

29.  Programa de execugdo das Vias

A data fimite de entrada em servigo do Ultimo Lango da Subconcesséo & o 36° {trigésimo sexto) més apos
a data de assinatura do presente Contrato.

30. Disposi¢Oes gerais relativas a estudos e projectos

30.1. A Subconcessionaria promovera, por sua conta e inteira responsabilidade, a realizagdo dos
estudos e projectos refativos aos Langos a construir e beneficiar, as Areas de Servigo, as areas de
repouse, aos cenfros de manutengéo e conservagio e acs outros equipamentos da Via, 0s quais
deverdo:

s
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{a) Respeitar os termos da Proposta;

(b) Satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor, e, bem assim, as normas
comunitarias aplicaveis; e

(c) Satisfazer as regras gerais refativas a qualidade, seguranga, comodidade & economia dos
utentes da Via, sem descurar os aspectos de integragdo ambiental e enquadramento
adaptado a regido que as mesmas atravessam.

30.2  Os estudos e projectos referidos no nlimero anterior serdo apresentados, sucessivamente, sob a
forma de estudo prévio incluindo Estudos de Impacte Ambiental, projecto base, e projectos de
execuglo, podendo alguma destas fases ser dispensada pelo Concedente, a solicitagéo,
devidamente fundamentada, da Subconcessionaria.

30.3. A nomenclatura a adopfar nos diversos estudos e projectos devera estar de acordo com o
Vocabulério de Estradas e Aerddromos.

304. O tragado da Via, a localizagdo dos respectivos nés de ligagao, Areas de Servico, portagem, areas
de repouso e sistemas de contagem e classificagho de trafego devera ser objecto de
pormenorizada justificagdo nos estudos e projectos a realizar pela Subconcessionaria, 0s quais
devem incluir quando aplicavel plano de emergéncia e terd em conta os estudos de caracter
urbanistico e de desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou
regibes abrangidas nas zonas em que esse fragado se desenvolva &, nomeadamente, os planos
regionais de ordenamento do territério, os planos directores municipais, os planos de pormenor
urbanisticos, os Estudos de Impacte Ambiental & as DeclaragBes de Impacte Ambiental,

30.5.  Asnormas a considerar na elaboracao dos projectos, e que néo sejam taxativaments indicadas no
Contrato de Subconcessfo, nem constem de disposighes legais ou regulamentares em vigor,
deveréo ser as que correspondam & melhor técnica rodoviaria, 4 data da execugao dos trabalhos,

30.6.  Os estudos e projectos apresentados, pela Subconcessionaria, deverao:

(a) Ser instruidos com parecer de revisao, emitido por entidades técnicas independentes;
(b} Ser acompanhados de todas as autorizagbes necessarias, emitidas pelas autoridades

competentes;

(c) Ser acompanhado por auditoria de seguranga elaborada por entidade técnica
independente;

(d) Ser elaborados e apresentados por forma a permitir o cumprimento, por aquela, da

obrigag&o de observar as datas de inicic da construgio e de abertura ao trafego dos
Langos que se encontram previstos nc Anexo 3 ao Contrato de Subconcess@o e, bem
assim, o cumprimento do disposto no niimero 29.

30.7. No prazo de 30 (rinta) dias contados da data de assinatura do Contrato de Subconcesséo, a
Subconcessionéria identificara as entidades técnicas independentes que propde para a emisséo
dos pareceres de reviséo a que alude o nlimero anterior. As entidades revisoras seréo contratadas
pela Subconcessionaria, sendo o modelo de reviséo aprovado pelo Concedente, e podendo esta
solicitar directamente aquelas quaisquer esclarecimentos ou informagdes, que deverfio ser
prestados em prazo razoavel. ' ()/
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30.8. As entidades tecnicas independentes propostas pela Subconcessionaria consideram-se
tacitamente aprovadas no prazo de 30 {trinta) dias a contar da sua indicagéo, nos termos do
numerc anterior, ao Concedente.

31.  Apresentagio dos estudos e projectos

31.1. Sempre que houver lugar & apresentacdo de estudos prévios, deverio os mesmos ser
apresentados ao Concedente e estar divididos nos seguintes fasciculos independentes:

(a) Volume-sintese, de apresentagao geral do Lango ou Sublango;

(b) Estudo de trafego, actualizado, que suporte o dimensionamento da secgdo corrente, dos
ramos dos nds de ligagéo, dos pavimentos e da portagem;

(c) Estudo geoldgico-geotécnico, com proposta de programa de prospecgdo geotécnica
detalhada para as fases seguintes do projecto;

{d)  Volume geral, contende as geometrias propostas para as vérias solugbes de tragado,
incluindo nos de figagdo & restabelecimentos, a drenagem, a pavimentagao, a sinalizagao
e seguranga, a integracéo paisagistica, a portagem e outras instalagbes acessorias;

g) Obras de arte correntes;

f) Obras de arte especiais;

gl  Portagem;

h)  Tuneis;

i} Areas de Servigo e areas de repouso;

) Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego.

31.2. Qs estudos prévios serfo instruidos conjuntamente com os respectivos Estudos de impacte
Ambiental, por forma a que o Concedente os possa remeter ao Ministério do Ambiente, para
emiss&o da Declaragéo de Impacte Ambiental sem prejuizo da posicdo de propenente atribuida &
Subconcessionaria, tal como definido na Lei.

31.3.  Os projectos base e os projectos de execugo deverdo ser apresentados ao Concedente divididos
nos seguintes fasciculos independentes, salvo instrucdo em confrario desta, gue podera dispensar
a apresentaco de alguns dos referidos fasciculos:

(a)  Volume-sintese, de apresentagéo geral dos Langos ou Sublangos;

(b) Implantacdo e apoio topografico;

(c) £studo geoldgico e geotecnico;

(d)  Tragado geral;

(e}  Nos de ligagdo;

() Restabelecimentos, serventias e caminhos paraielos;

(g} Drenagem;

{(h)  Pavimentagéo;

) Integrag&o paisagistica;

() Equipamento de seguranga;

(I} oSinalizacao;

(m}  Portagens;

(n) Sisterna de Controlo e Gestdo de Trafego; é
(0) Canal Técnico Rodoviario;

(p) ltluminagéo; f)/
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(@  Vedacfes;

(r) Servicos afectados;

(s) Obras de arte correntes;

(t) Obras de arte especiais;

(u}  Tuneis;

(v) Centro de assisténcia e manutengéo,
(w}  Areas de Servico e areas de repouso;
(x) Projectas complementares;

(y) ExpropriagBes;

(z) RECAPE;

(aa)  Auditoria de seguranca.

31.4. Toda a documentacdo referida nos nimeros anteriores sera entregue no nimero de exemplares
que vier a ser fixado pelo Concedente nos 15 (quinze) dias seguintes 2 assinatura do Contrato de
Subconcessdo, com excepcdo dos estudos e projectos de caracter ambiental, que serfio
apresentados nos termos da legislagdo ambiental aplicavel, sendo que os ficheiros informaticos
deverdo ser manipulaveis em equipamentos do tipo computador pessoal (PC ou PS), em ambiente
Windows (Gltima vers&o).

31.5. A documentagdo informéatica usaré os seguintes tipos:

(a)  Texios - Word, armazenados no formato standard;

(b)  Tabelas e folhas de calculo - Excel, armazenados no formato standard;

(c} Pecas desenhadas - formato DXF ou DWG;

(d)  Deverd ainda ser apresentada uma copia de toda a documentacdo (textos; tabelas e
folhas de calculo; pegas desenhadas) em formato PDF,

32, Critérios de projecto

32.1.  Na elaboragdo dos projectos da Via deve a Subconcessionaria respeitar as caracteristicas
técnicas definidas nas normas de projecto do Concedente, tendo em conta a velocidade base de
120 km/h para as auto-estradas e 80 km/h para as oufras estradas, sem prejuizo do disposto no
numero seguinte.

32.2.  Em zonas excepcionalmente dificeis, por motivos de ordem topogréfica ou urbanistica, podera ser
adoptada velocidade base inferior as referidas no nlmero anterior e caracteristicas técnicas
inferiores &s constantes das normas de projecto do Concedente, mediante proposta da
Subconcessionaria, devidamente fundamentada, e que seja expressamente aceite pelo
Concedente.

32.3. O dimensionamento do perfil fransversal dos Sublancos (secgéo corrente) deve ser baseado nos
volumes horérios de projecto previstos para o anc horizonte, considerado como o vigésimo ano
apos a abertura ao trafego do Lango em que se integram.

324. Relativamente as obras acessorias e trabalhos complementares a considerar nos projecios ¢ a
levar a cabo pela Subconcessionaria, devera atender-se, designadamente, ao seguinte:;
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(a)

(b

(d)

Vedag&o -

Sinalizagéo -

Equipamentos de seguranca -

Infegracéo e enquadramento palsagistico

lfuminag&o -
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A Via serd vedada em toda a sua extensdo,
utifizando-se, para ¢ efeito, tipos de vedagdes a
aprovar pelo Concedente. As passagens superiores
em que o trafego de pebes seja exclusivo ou
importante, ou ainda por questdes de seguranca tal
seja julgado necessario serdo também vedadas
lateralmente em toda a sua extens&o. Excepiuam-
se 0s trogos, devidamente justificados, que vierem
a ser expressamente autorizados pelo Concedente,
néo o sendo em qualquer caso langos de IP ou IC;

Sera estabelecida a sinalizagéo, horizontal, vertical
e varidvel, indispensavel para a conveniente
orientagéo e seguranga da circulagéo, segundo as
normas em uso ne Concedente. Devera ser, ainda,
prevista sinalizagdo especifica para a circulagéo
em situagéo de condicbes atmosféricas adversas,
tais como chuva intensa ou nevoeiro;

Serdo instaladas guardas e outros equipamentos
de seguranga, nomeadamente no limite da
plataforma da Via, junto dos aterros com altura
superior a 3 (irés) metros, no separador, quando
tenha largura inferior a2 9 (nove} metros, bem come
na protecgdo a obstaculos proximos da plataforma
oU nos casos previstos na Directiva n® 83/189/CEE
e na let aplicavel. Dever3o ser instalados sistemas
de detecclo de nevogiro;

- A infegracdo da Via na paisagem & 0 seu
enquadramento adaptado a regido que atravessa
serd objecto de projectos especializados que
contemplem a implantagdo do tragado, a
modulagao dos taludes e o revestimento, quer
destes, quer das margens, separador & Areas de
Servico;

Os nos de ligacdo, a portagem, as areas de servigo
e as areas de repouso deverdo ser iluminadas,
bem como as pontes de especial dimensédo e os
taneis;
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{fy ~ Canal Técnico Rodoviario - Serdo estabelecidas ao longo da Via adequadas
redes de telecomunicagbes para servigo exclusivo
da Subconcessionaria e do Concedente e para
assisténcia aos utentes. O canal técnico a construir
pela Subconcessionaria para o efeito deverd
permitir a instalagdo de cabos de fibra dptica pelo
Coencedente, cuja utilizagdo lhe ficara reservada:

() Qualidade ambiental - Deveréo existir dispositivos de protecgdo contra
agentes poluentes, no solo e nos aquiferos, bem
como contra o fuido.

32.5. Ao longo e atravessando a Via, incluindo nas suas obras de arfe especials e respectivos acessos,
deverdo ser estabelecidos, onde o Concedente determine ser conveniente, os dispositivos
necessarios para que o futuro alojamento de cabos eléctricos, telefénicos & outros possa ser
efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o pavimento.

33, Aprovacdo dos estudos e projectos

33.1  Os estudos e projectos apresentados pefa Subconcessionaria nos termos dos niimeros anteriores,
consideram-se tacitamente aprovados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da respectiva
apresentagéo, sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes.

332. A solicitagio, pelo Concedente, de correcgbes ou esclarecimentos dos estudos ou projectos
apresentados, tem por efeito o reinicio da contagem do prazo de aprovagio, se aquelas
correceles ou esclarecimentos forem soficitados nos 30 (trinta) dias seguintes & sua
apresentacao, ou a mera suspenséo daqueles prazos, até que seja feita a correcqao ou prestado o
esclarecimento, se a referida solicitago se verificar apos aquele momento.

333. Quando for exigivel a emissdo de Declaragdo de Impacte Ambiental ou de parecer de
conformidade ambiental, o prazo de aprovagéo referide no nlmero 33.1 contar-se-a a partir da
data da respectiva recepcao pelo Concedente do processo devidamente instruido, ou do termo do
prazo previsto na lei para a sua emisséo.

34, Localizagéo da Via
A localizagéio geogréfica do tragado aprovado dos Langos e Sublangos que compdem a Via no origing,
em nenhuma circunstancia, direito a reposigéo do reequilibrio financeiro da Subconcesséo, salvo se o
referido tragado se localizar, por imposigéo do Concedente, fora do corredor aprovado ambientalmente.

35, Execugédo das obras

35.1. A execugho de qualquer obra, pela Subconcessionaria, so podera iniciar-se depois de aprovado o
respectivo projecto de execugao.

35.2. Compete & Subconcessiondria elaborar e submeter & aprovacdo do Concedente, que se é |
considerara tacitamente concedida se n&o for recusada no prazo de 30 (irinta) dias a contar da
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36.3

354,

35.5.

35.6.

35.7.

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.
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data da sua submissfo, os cademos de encargos ou as normas de construg&o, ndo podendo as
obras ser iniciadas antes de os mesmos ferem sido aprovados.

As obras a realizar pela Subconcessionaria devem ser realizadas com emprege de materiais de
boa qualidade e na devida perfeigdo, segundo as methores regras da arte, de harmonia com as
disposicdes legais e regulamentares em vigor, e com as caracteristicas habituais em obras do fipo
das que constituem objecto da Subconcesséo.

Quaisquer documentos que caregam de aprovagéo do Concedente apenas poderdo circular nas
obras com o visto deste.

A execucdo, por Empreiteiros Independentes, de qualquer obra ou trabatho que se inclua nas
actividades integradas na SubconcessBo deverd respeitar a legislago nacional e comunitaria
aplicavel.

Constitui espectal obrigag8o da Subconcessionaria promover, e exigir de todas as entidades que
venham a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades integradas na Subconcesséo,
que sejam observadas, todas as regras de boa condugio das obras ou trabalhos em causa e
implementadas especiais medidas de salvaguarda da integridade fisica do piblico e de todo ¢
pessoal afecto aos mesmos.

A Subconcessionaria é responsavel perante o Concedente por que apenas sejam contratadas
para desenvolver actividades integradas na Subconcessdo entidades que se encontrem
devidamente licenciadas e autorizadas e que detenham capacidade técnica e profissionat
adequada para o efeito.

36. Condicionamentos especiais aos projectos e a construcio

O Concedente podera impor a Subconcessionaria a realizacio de modificagbes aos projectos e
estudos apresentados, mesmo se ja aprovados, mediante comunicagdo dirigida a
Subconcessionaria e imediatamente aplicavel.

A Subconcessionaria tera de efectuar & de fazer entrar em servigo as alteragbes nas obras que
sejam determinadas pelo Concedente.

Em situactes de emergéneia, estado de sitio ou calamidade publica, o Concedente podera
decretar a suspensao ou interrupcdo da execugio de quaisquer trabalhos ou obras e adoptar as
demais medidas que se mostrem adequadas, mediante comunicagéo dirigida & Subconcessionaria
e imediatamente aplicavel.

O cumprimento das determinagdes do Concedente, emitidas no uso dos poderes descritos no
nlimero anterior, confere & Subconcessionaria direito a reposico do equilibrio financeiro, nos
termos do nimero 90, salvo se as alteragies determinadas pelo Concedente tiverem a natureza
de correcgdes do incumprimento, pela Subconcessionaria, das suas obrigacdes contratuais.

Salvo se as obras referidas no nlimero 36.2. forem realizadas por concurso pablico, na reposigéo
do equilibrio financeiro referida no ntimero anterior ter-se-a por base os pregos unitérios a acordar
previamente a execug8o das obras em causa entre o Concedente e a Subconcessiondria, tendo
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em consideragao, se as alteragbes forem ordenadas antes da entrada em servigo do Gltimo Lango,
0s pregos unitarios constantes do Contrato de Projecto e Construgéo.

36.6. Os documentos do concurso publico referido no niimero anterior, & a respectiva adjudicagéo,
deverdo ser previamente aprovados pelo Concedente.

37. Patriménio histérico e achados arqueolégicos

37.1. Qualquer patriménio histérico ou arqueoidgico que seja identificado ou descoberto no decurso das
obras de construgéo, alargamento ou beneficiagdo da Via serd pertenca exclusiva do Estado
Portugués, devendo a Subconcessionaria notificar o Concedente, imediatamente, da sua
descoberta & n&o podendo efectuar quaisquer trabalhos que o possam afectar ou pdr em perigo
sem obter indicagbes do Concedente relativamente a sua forma de preservagao, se aconselhavel.

37.2. A verificagio de qualquer uma das situagbes previstas no presente nimero confere &
Subconcessionaria o direito & reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcesséo, nos termos do
ndmero 90, salvo se a Subconcessionaria sabia ou tinha obrigagéo de saber da existéncia de tais
achados previamente a execugao das obras e disso nfo informou o Concedente.

38.  Programa de Trabalhos

38.1. O Programa de Trabathos estabelece, designadamente, as datas em que a Subconcessionéria se
comprornete a apresentar os estudos e projectos, a iniciar as obras de construcéo ou duplicagéo
da Via e a abrir a0 trafego os Langos e Sublangos.

38.2 O Programa de Trabalhos néo podera ser alterado pelas Paries.

38.3. Sempre que for aceite pelas Partes que a evolugéo real das actividades integradas na
Subconcess&o determina que os prazos e datas previstos no Programa de Trabalhos ndo podem
ser cumpridos, sera elaborade, por acorde, um Programa de Trabalhos Actualizado que servira,
esfritamente, para registar as novas datas e prazos dos eventos, previstos no Programa de
Trabalhos, que ainda néo tenham ocorrido & data da sua elaboragéo.

384. A aceitagéo, pelas partes, do Programa de Trabalhos Actualizado ndo pode ser interpretada como
significando a admisséo, por qualquer uma delas ou por ambas, de qualquer responsabilidade
pelo afraso no cumprimento das datas e prazos constantes do Programa de Trabalhos.

38.A  Plano de Estudos e Projectos
38.A.1 No prazo de 30 (trinta) dias (teis contados da data de assinatura do Contrato de Subconcesséo, a
Subconcessionaria submetera a aprovagéo do Concedente um documento em que indicara as
datas em que se compromete a apresentar os estudos prévios, os estudos de impacte ambiental
anteprojectos e projectos que the compete elaborar.

38.A.2 No documento referido no nlmero anterior figuraro tambeém as datas, expressas em meses e
anos, do inicio da construgéo e da abertura ao trafego de cada Lango e Sublango da Via. Z
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O plano de estudos & projectos considerar-se-a tacitamente aprovado no prazo de 30 (trinta) dias
tteis a contar da sua entrega, suspendendo-se aguele prazo em virtude da apresentagdo de
pedidos de esclarecimento pelo Concedente.

No plano de estudos e projectos aprovade poderdc vir a ser introduzidos, posteriormente, os
ajustamentos julgados convenientes pela Subconcessionaria, desde que meregam o prévio acordo
expresso do Concedente.

39. Plano de Recuperagdo de Atrasos

Qcorrendo, ou sendo previsivel a ocorréncia, de afrasc no cumprimento de alguma ou algumas
das datas ou prazos constantes do Programa de Trabalhos, o Concedente podera notificar a
Subconcessionaria para apresentar, no prazo que |he for fixado, um Plano de Recuperacio dos
Atrasos, contendo a indicag&o do reforco de meios para o efeito necessarios, bem como o
respectivo custo e a imputagao da responsabilidade pelo seu pagamento, tal como entendida pela
Subconcessionaria.

O Concedente pronunciar-se-4 sobre o Plano de Recuperagao de Atrasos no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da sua apresentagao, findos os quais se presumira o respectivo indeferimento.

Caso 0 Plano de Recuperagéo de Atrasos néo seja apresentado no prazo para o efeito fixado, ou
caso este ndo seja aprovado, poderd o Concedente impor a Subconcessionaria a adopgdo das
medidas que entender adequadas e/ou o cumprimento de um Plano de Recuperagéo de Atrasos
por ele elaborado.

Até & aprovagdo ou imposicio de um Plano de Recuperagio de Atrasos, a Subconcessionaria
deverg manter a execucéo dos trabalhos nos termos definidos no Programa de Trabalhos, ficando
obrigada, apds ser notificada daquela aprovag&o ou imposigao, a cumprir o Plano de Recuperagéo
de Atrasos e a observar as medidas dele constantes.

40. Aumento de niimero de vias da Auto-estrada

O aumento de numero de vias dos Langos da Auto-estrada sera realizado, saivo instrugdo em
contrario do Concedente:

{a) Nos Sublangos com quatro vias, devera ser iniciada a construgdo de mais uma via em cada
sentido no ano seguinte aquste em que o TMDA atingir 35.000 (trinta e cinco mil} veiculos;

(b) Nos Sublangos com seis vias, devera ser iniciada a construgdo de mais uma via em cada
sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 60.000 (sessenta mil) vefculos.

Os custos de execug8o das obras de alargamento referidas no nimero anterior ndo seréo
comparticipados pelo Concedente.

41, Vias de comunicacdo e servigos afectados

Competira & Subconcessionaria suportar os custos e encargos relativos & reparagdo dos danos
que se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunicagio em consequéncia das
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obras a seu cargo, bem como os relativos ao restabelecimento das vias de comunicagdo
existentes e interrompidas pela construgéo da Via.

O restabelecimento de vias de comunicag&o a que se refere a parte final do nimerc anterior serg
efectuado com um perfit transversal que atenda as normas em vigor, devendo as correspondentes
obras de arte dar continuidade & faixa de rodagem, bermas, eguipamentos de seguranga e
separador, quando exista, da via onde se inserem e apresentar, exteriormente, de um e outro
lado, passeios de largura dependente das caracteristicas dessas vias. O fracado e as
caracteristicas fecnicas destes restabelecimentos devem garantir a comodidade e a seguranga de
circulagéo, atentos os volumes de trafego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu
enquadramento viario existente ou projectado.

Compete ainda a Subconcessionaria construir, na Via, as obras de arte necessarias ac
estabelecimento das vias de comunicagdo constantes de planeamentos ou projectos oficiais,
aprovados pelas entidades competentes & data da apresentagéo, ao Concedente, do projecto de
execugao dos Langos onde serdo construidas Obras de Arte.

A Subconcessionaria sera responsavet por deficiéncias ou vicios de construg&o que venham a ser
detectados nos restabelecimentos referidos no niimero 41.1 até 5 (cinco) anos apds a data da
respectiva conclus&o.

A Subconcessionaria sera responsave! pela reparagdo ou indemnizagéo de todos e quaisquer
danos causados em condutas de agua, esgotos, redes de electricidade, gas, telecomunicacdes e
respectivos equipamentos & em quaisquer outros bens de terceiros, em resultado da execugio
das obras da sua responsabilidade.

A reposigdo, nos termos do nUmero anterior, de bens e setvicos danificados ou afectados pela
construgéo da Via, serd efectuada de acordo com as imposictes das entidades que neles
superintenderem, n&o podendo, contudo, ser exigido que a mesma se faga em condigdes
substancialmente diferentes das previamente existentes.

42.  Responsabilidade da Subconcessionaria pela qualidade da Via

A Subconcessionaria garante ao Concedente a qualidade da concepgéo, do projecto ¢ da
execugdo das obras de construgo e conservacéo dos Lancos, responsabilizando-se pela sua
durabilidade, em permanentes e plenas condigdes de funcionamento e operacionalidade, ao longo
de todo o periodo da Subconcesséo.

A Subconcessionaria respondera, perante o Concedente e perante terceiros, nos termos gerais da
tel, por quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes de deficiéncias ou omisstes
Na concepgao, no projecto, na execugdo das obras de construgdo & na conservagdo da Via,
devendo esta responsabilidade ser coberta por seguro, nos termos do niimero 74.

43, Entrada em servigo da Via Auto-estrada construida

A Subconcessionaria deve, apds a concluséo dos trabalhos indispensaveis & entrada em servigo
de cada Lango, soficitar, com um pré-aviso de 15 (quinze) dias relativamente & data pretendida, a
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realizagéc da respectiva vistoria, a efectuar, conjuntamente, por representantes do Concedente e
por representantes da Subconcessionaria.

43.2.  Para o efeito previsto no niimerc anterior, consideram-se como trabalhos indispensaveis 4 entrada
em servigo de cada Lango os respeitantes a pavimentagdo, abras de arte, sinalizagio horizontal e
vertical, equipamento de seguranga, equipamento de portagem, equipamento de contagem e de
classificacdo de trafego, bem como o equipamento previsto no dmbifo da protecgdo do ambiente,
nomeadamente nas componentes aclstica, hidrica e de fauna, ensaios de controlo de qualidade,
bem como os trabathos que obriguem & permanéncia de viaiuras de servigo na faixa de rodagem.

43.3.  Da vistoria a que se refere 0 nlimero 43.1 serd laviado auto assinado por representantes do
Concedente e por representantes da Subconcessionaria, ndo podendo a Subconcessionaria opor-
se a que 0 mesmo seja assinado pelos representantes do InIR, IP que estejam presentes na
vistoria.

43.4. A abertura ao trafego de cada Lango so poderd ter lugar quando o auto referido no nimero
anterior seja favoravel a sua entrada em servico e caso se encontrem asseguradas as condigbes
de acessibilidade & rede existente, previstas no projecto da obra ou determinadas pelo
Concedente & que sejam imprescindiveis ao seu normal funcionamento.

43.5.  No caso de, ndo obstante ter sido autorizada a abertura ao trafego de um ou varios Lancos, haver
lugar & realizagéo, neles, de trabathos de acabamento ou methoria, serdo tais trabalhos realizados
prontamente pefa Subconcessionaria, realizando-se, apds a sua concluso, nova vistoria, de que
sera lavrado o respectivo auto, realizada nos termos que se descrevem no namero 43.3.

436, Os trabalhos de acabamento ou melhoria referidos no nimero anterior deverdo ter sido
especificadamente indicados no primeiro auto de vistoria & devem ser executados no prazo no
mesmo fixado,

43.7. A autorizag@o para a abertura ao trafego de um Lango ndo envolve qualquer responsabifidade do
Concedente relativamente as respectivas condigbes de seguranca ou de qualidade, nem exonera
a Subconcessionaria do cumprimento das obrigagdes resultantes do Contrato de Subconcesséo.

438.  No prazo maxime de um ano a contar da Ultima vistoria de um Lango, a Subconcessionaria
fornecerd ao Concedente um exemplar das pegas escritas e desenhadas definitivas do projecto
das obras executadas, em material reprodutivel @ em suporte informatico, que incluira um
levantamento georeferenciado de todos os elementos da estrada que integram a Subconcesséo,
de acordo com modelo a definir pelo Concedente.

44.  Demarcacdo dos ferrenos e respectiva planta cadastral

44.1. A Subconcessionaria procedera, a sua custa, com os proprietarios vizinhos e em presenga de um
representante do Concedente, que levantara o respectivo auto, 4 demarcagéo, Lango por Lango,
dos terrenos que fagam parte integrante da Subconcessdo, procedendo, em seguida, ao
levantamento da respectiva planta, em fundo cadastral e a escala néo inferior a 1:2000 (um para
dois mil), que identifique esses terrenos, as areas sobrantes e os restantes terrenos. i/)/
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44.2. A demarcago a que se refere o nimero anterior, & a respectiva planta, tero de ser concluidas no
prazo de um ano a contar da autorizagéo para a entrada em servigo de cada Lanco.

44.3. O cadastro referido nos ndmeros anteriores sera rectificado, nos mesmos termos, sempre que os
terrenos ou dependéncias sofram alteragdes, dentro do prazo que, para cada caso, for fixado pelo
Concedente.

_CAPITULO IX
Areas de Servigo

45.  Requisitos

451. As Areas de Servico serdo construidas de acordo com os respectivos projectes, que deveréc
prever e justificar todas as infra-estruturas e instalagdes que as integram.

45.2. A Subconcessionéria deve apresentar ao Concedente os projectos das Areas de Servigo, e
respectivo programa de execucéo, nos termos dos nlimeros 30, 31e 32.

45.3.  As Areas de Servico a estabelecer ao longo da Auto-estrada deverdo:

{a) Dar inteira satisfacdo aos aspectos de seguranga, higiene e salubridade, bem como & sua
integragdo cuidada na paisagem em que se situam, quer através da volumetria e partido
arquitectonico das construcdes, quer da vegetagio utilizada, devendo obedecer a condicao
de proporcionarem acs utentes um servico de qualidade, comodo, seguro, rapido e eficiente;

(b} Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto-Estrada locais de
descanso agradaveis, bem como postos de abastecimento de combustiveis e iubrificantes;

(c} Respeitar a legislagdo vigente que ihes seja aplicavel ou que seja aplicavel a algum ou alguns
dos seus elementos, nomeadamente o disposto na Portaria n.° 75-A/94, de 14 de Maio.

454. A distancia entre Areas de Servigo instaladas nos Langos nZo devera ser superior a 50 (cinquenta)
quilometros.

455. A entrada em funcionamento das Areas de Servigo devera ocorer até 9 (nove) meses apos a
enfrada em servigo, com perfil de Auto-estrada, do Lango onde se integram.

455. A Subconcessionaria é responsavel pela instalagdo, manutengdo e operagio, em referéncia as
Areas de Servigo que explora e das que séo referidas no nimero 45.7., dos painéis de informagéo
dos pregos de combustivel, previstos na lei.

45.7.  Encontram-se expressamente exciuidas do Empreendimento Concessionado, néo fazendo assim
parte da Subconcessdo, as Areas de Servigo actualmente existentes nos Langos e Sublangos
construidos, assim como novas Areas de Servigo que o Concedente entenda instalar nesses
mesmos Langos e Sublangos, o que desde j4 se reserva o direifo de fazer, caso a
Subconcessionaria ndo tenha proposta para a sua construgdo, atentas as distancias

regulamentares estabelecidas para o efeito. é/
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45.8.  Sem prejuizo do numero anterior a Subconcessionaria mantém a responsabilidade de vigilancia e
informagéo ao Concedente das condigBes de exploragéo daquelas areas de servico de modo a
garantir a seguranca das vias subconcessionadas.

45.9. FE ainda responsavel pela adaptacdo das vias de ligagéo das areas de servigo ou postos de
abastecimento & rede viaria que decorram da beneficiagdo da via a seu cargo e que ndo
constituam obrigag&o contratual da concessionaria da area de servico.

46.  Exploragéo de Areas de Servigo

46.1. A Subconcessionaria néo podera subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar com
quaisquer terceiros as actividades de exploragéo das Areas de Servigo, ou parte delas, sem prévia
aprovagédo dos respectivos contratos pele Concedente.

46.2.  Os contratos previstos no nitmero anterior estéo sujeitos ac disposto nos nimeros 66 & 67,

46.3. Sem prejuizo do disposto no nimero 66.1., em caso de incumprimento das obrigagbes
decorrentes, neste ambito, do Contrato de Subconcessdo, o Concedente podera notificar a
Subconcessionaria e o terceiro que explore a Area de Servigo, ou parte dela, para, no prazo fixado
para cada circunstancia e que néo poderé ultrapassar 6 (seis) meses, cessar o incumprimento e
reparar as respectivas consequéncias, com a expressa indicagéo de que a sua manutengso, ou
das suas consequéncias, podera originar o termo, pelo Concedente, do respectivo cantrato.

46.4.  Decorrido o prazo fixado nos termos do ntmero anterior, e caso se mantenha a situagdo de
incumprimento ou ndo sejam reparadas as suas consequéncias, o Concedente podera instruir a
Subconcessionaria para que rescinda o contrato em causa.

46.5.  Se a Subconcessionaria ndo proceder, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da notificacac
que lhe tiver sido dirigida nos termos do nlmero anterior, & rescisfio ai referida, poderd o
Concedente pbr imediatamente termo ao contrato em causa.

46.6. O que ficou estabelecido nos nimeros 46.3 a 46.5 devera ser expressamente aceite por todas as
partes nos contratos relativos & exploragéo das Areas de Servigo, ou de parte delas.

47. Extingdo dos contratos respeitantes a Areas de Servigo

47.1. No fim do prazo da Subconcesséo caducardo automaticamente, e em razao daquele termo,
quaisquer contratos celebrados pela Subconcessionaria com quaisquer terceiros relativos &
exploragio das Areas de Servigo, ou de parte destas, sendo esta (nica responsavel pelas
consequéncias fegais e contratuais dessa caducidade.

47.2.  Nao obstante o disposto no nimero anterior, o Concedente poderd exigir a Subconcessionaria, ate
120 {cento e vinte) dias antes do Termo da Subconcessio, que esta the ceda, gratuitamente, a
posicao contratual para si emergente dos coniratos referidos no ntimero anterior, bem coma dos
direitos da Subconcessionaria que se encontrem vencidos e néo satisfeitos nessa data. é
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47.3. Em caso de resgate ou rescisdo da Subconcessdo, o Concedente assumird os direitos e
obrigagbes emergentes dos contratos referidos no nlimero 47.1 que estejam, & data do resgate ou
da resciséo, em vigor, com excepgao das reclamag8es que contra a Subconcessionaria estejam
pendentes, ou daquelas que, embora apresentadas apds o resgate ou a resciséo, se refiram a
factos que lhes sejam anteriores.

474, Os contratos a que se refere o nimero 47.1 deverdo conter clausuia que contenha a expressa
anuéncia dos terceiros em causa a cesséo da posicéo contratual prevista no niimerc 47.2 €, bem
assim, o reconhecimento do efeifo que, nesses contratos, ferd o resgate ou rescisdo da
Subconcesséo.

CAPITULO X
Exploracéo e Conservagao da Via

48.  Manutencdo da Via

48.1. A Subconcessiondria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrata de Subconcessio, ¢ a
expensas suas, a Via e os demais bens que constituem o objecto da Subconcesséo em bom
estado de funcionamento, utiizacdo, conservagdo e seguranga, nos termos e condictes
estabelecidos nas disposicbes normativas sfou na legislagdo em vigor e nas disposicGes
aplicaveis do presente Contrato, realizando, nas devidas oportunidades, as reparagdes,
renovagdes e adaptagbes que, de acordo com as mesmas disposicGes, para o efeito se tornem
necesséarias e bem assim todos os trabalhos e alteraghes necessarios para que o
Empreendimento Concessionado satisfaga cabal & permanentemente o fim a que se destina.

48.2.  Os langos em servico identificados no niimero 6 séo transferidos para a Subconcessionaria as 24
{vinte e quatro} horas do 8° (oitavo) dia apds a assinatura do presente Contrato de Subconcessio.

48.3. A Subconcessionaria submetera & apreciagio do Concedente, no prazo de 90 {noventa) dias
contados da data de assinatura do Contrato de Subconcessdo ou da data em que ocorrer
alteragéo das disposicOes normativas efou da legislagdo em vigor a que se refere o nlimero 48.1,
sem prejuizo de prazo diferente previsto na lei, o Plana de Controlo de Quaiidade o qual devera
conter os indicadores de desempenho que se propde fazer verificar.

48.4. O Plano de Controlo de Qualidade considerar-se-a tacitamente aprovado pelo Concedente se néo
for rejeitado, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da respectiva
apresentagéo pela Subconcsssionaria.

48.5.  No Plano de Controlo de Qualidade serdo estabelecidos os critérios a verificar, a respectiva
periodicidade de verificagéo, os padrGes minimos a respeitar e o tipo de operagéo de reposiéo,
designadamente nos seguintes componentes:

a) Pavimentos (flexivel, rigido e semi-rigido);
b} Obras de arte correntes;

c) Obras de arte especiais;

d} Tinels;

e)

Drenagem; 7/
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Canal Técnico Rodoviario;
) Sistema de Controlo e Gestao de Trafego.

f) Equipamentos de seguranga;

3) Sinalizagdo;

h) Integrac@o paisagistica @ ambientat;
i} lluminag&o;

J)

k

O Plano de Controlo de Qualidade apenas podera ser alterado mediante autorizagdo do
Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se n&o for recusada, por escrito, no prazo
de 60 (sessenta) dias apés ter sido solicitada.

Caso o Plano de Controlo de Qualidade seja rejeitado pelo Concedente, podera este fixar o
respectivo contetido, tendo em conta, com as devidas adaptagdies, as obrigagdes do Concedente
no ambito do Contrato de Concessao celebrado com o Estado.

O estado de conservagéo e as condigbes de exploragéo da Via e dos demais bens que constituem
0 objecto da Subconcessao serdo verificados pelo Concedente em acgdes de fiscalizagao por este
definidas, competindo & Subconcessionaria proceder, nos prazos que the forem fixados, as
reparagbes e beneficiagbes necessarias a manutencio dos padrbes de qualidade previstos no
Contrato de Subconcesséo e no Plano de Controlo de Qualidade.

A Subconcessionaria & responsavel pela manutengéo, em bom estado de conservacao e perfeitas
condigles de funcionamento, do equipamento de monitorizagdo ambiental, dos dispositivos de
conservacdo da natureza e dos sistemas de proteccdo conira o ruido, bem como das melhorias
que se revelem necessarias durante a fase de exploragéo da Via.

Constitui responsabilidade da Subconcessionaria a conservagdo e manutengao dos sistemas de
lluminagéo, de sinalizagdo & de seguranga nos trogos das vias nacionais ou urbanas que
contactam com o0s nés de ligagdo, até aos limites estabelecidos nos nlmeros 9 e 11 & no Anexo 8.

A Subconcessionaria devera respeitar os padrbes de qualidade fixados no Manual de Operagéo e
Manutencdo e no Plano de Confrolo de Qualidade, designadamente no que respeita a
regularidade e aderéncia do pavimento e & conservagéo da sinalizagdo e do equipamento de
seguranga e apoio aos utentes.

O Concedente exercera, se for contratualmente impossivel o exercicio directo pela
Subconcessionaria, e sempre que esta ho solicitar, os direitos inerentes a todas as garantias que
se encontrarem em vigor relativamente a obras realfizadas nos Langos em referidos no nimero
6.1, as quais se encontram identificadas no Anexo 21.

No caso previsto no nimero anterior, os eventuais custos, seja qual for a sua origem ou natureza,
incorridos pelo Concedente serdo integralmente suportados pela Subconcessionaria.

Quando executados por terceiros, tera a Subconcessionaria o direito de acompanhar as fases de
projecto, de execugdo e de recepgdo dos trabalhos de reparacio realizados ao abrigo das
garantias referidas no Anexo 21.

s
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49. Sistema de Cobranga

O sistema de cobranga de portagem a instalar tera de permitir (i) a interoperabilidade com o
sistema actualmente em utilizagéo nas concesstes nacionais, bem como (i) a compatibilidade
com o disposto na Directiva 2004/52/CE sobre interoperabilidade dos sistemas de cobranca
electronica de portagens e no DL n° 30/2007, de 6 de Agosto.

O pagamento das portagens é realizado, exclusivamente, por sistema electronico, através do
recurso ao dispositiva electronico de matricula, no pressuposto da tempestiva entrada em vigor
das normas legais ou regulamentares necessarias a efectivagdo da obrigatoriedade do referido
dispositivo electronico de matricula, devendo ser compativel com os sistemas de pagamento em
vigor na rede nacional concessionada, ou outros que o Concedente autorize, devendo estar
previsto um sistema redundante de video-tolling.

Compete a Subconcessionaria organizar o servigo de cobranga das portagens, nos termos do
nlimero anterior, com o acordo prévio do Concedente, por forma a que o mesmo seja sfectuado
com a maior eficiéncia e seguranga e sem perda de tempo para os utentes da Auto-Estrada,

50. Sistema de Telematica Rodovidria

A Subconcessionéria obriga-se a desenvolver e instalar um Sistema de Telematica Rodoviaria, em
conformidade com os requisitos do Anexo 22, com capacidade de processamento de informagéo
em tempo real, que the permita, entre outros objectivos, monitorizar o trafego rodoviario, garantir
as condigbes de seguranga dos utentes, assequrar e registar as actividades de assisténcia aos
utentes, registar as actividades de operagdo e manutencdo, contar e classificar o frafego
rodoviario na Subconcesséo e informar o utente das condigdes de circulagdo rodoviaria que ir
encontrar na Subconcesséo.

Em Auto-estrada e Estradas com acessos controlados, a localizagéo dos equipamentos de recolha
automatica de dados de trafego devera permitir a contagem, a classificagdo e a visualizagdo do
trafego em todos os sublangos dessas vias.

No caso de Estradas Nacionais ou Regionais sem caracteristicas de auto-estrada, ou com
acessos ndo controfados, ou ainda muito proximos, a localizagéo dos equipamentos de recolha
automalica de dados de trafego devera situar-se em local que reflicta o mais aproximadamente
possivel o TMDA médio da respectiva zona de influéncia.

A Subconcessionaria suportara todos os custos refativos ao fornecimento, instalagéo, manutengao
e exploragéo do sistema de Telematica Rodoviaria, incluindo todos os encargos associados &
transmisséo de dados da Subconcessdo para o Concedente, & instalagdo e & activagdo de
circuitos efou linhas e de todo o hardware e todo o software.

A Subconcessionaria assegurard todos os custos relativos ao funcionamento do Sistema de
Telematica Rodoviaria, incluindo 0s que decorrem da instafagéo e funcionamento dos circuitos de
comunicago, assim como de todo o hardware e de todo o software que o Concedente considere
necessarios para cumprir o exigido no cademo de encargos e para garantir a qualidade e a
velocidade de transmissdo que permitam ao Concedente receber os dados recolhidos pelo

%
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sistema de telematica rodoviaria a instalar.

A Subconcessionaria efectuara e suportara todos os custos inerentes a migragéo do formaio de
froca de dados entre o seu Sistema de Telematica Rodoviaria e o sistema integrado de controlo e
gestdo de frafego do Concedente, para qualquer outro formato de troca de dados que o
Concedente lhe comunique no prazo méximo de seis meses apds notificagéo formal para o efeito.

O Concedente podera utifizar liviemente os dados de trafego recolhidos, através das diferentes
plataformas de divulgacéo que estiver a utilizar, no ambito das suas obrigaghes nacionais e
internacionais relativas & disponibilizagao de informagéo ao piblico das condices de circulagéo
nesta subconcesséo.

Nas vias a construir o Sistema de Telematica Rodoviaria entrara em servigo na data de entrada
em servigo do Sublange onde se insira.

Nas restantes vias o Sistema de Telemética Rodovidria entrard em servico nas datas de
conciusdo das intervengdes na Via.

51, Classificagdo de Veiculos

Os equipamentos de classificacdo e contagem descritos no nimero 50 devem permitir classificar os
vefculos nas seguintes classes:

Classe Designagao Caracteristicas Caracteristicas fisicas que individualizem cada
classe e tornem pessivel uma classificagao
efecfuada por equipamentos
A Motocicks Motociclos com ou sem  side-car, | Veiculos com comprimento s 2,5m
incluinde  ciclomotores,  triciclos e
quadriciclos & moter, com e sem
reboque.
. o . Veiculos com comprimento > 2,5m e < 7,0m
B | Ligelros de Autombets figeiros de passageires 2 | (agia comprimenta refere-se exclusivamente ac veiculo
passageiosede | de mercgdongs, com ndo mais ¢ 9| 5 ag a0 conjinta veiculo + rebogue)
mercadorias fugares incluinde o condutor e com
peso méxime pemitide inferior ou iguat
a 3.5 toneladas. Inclii os veiculos
ligeiros de passageiros e de
mercadorias, com cu sem reboque.
C Pesados de Auvtomébveis de mercadorias com um | Velcwlos com comprimento > 7.0m, com ou sem
mercadorias peso minimo superior a 3,5 toneladas, | 7eboque e fodos os demais veiculos nEo classificados
sem atrelado ou com um ou mais | nas demais classes
alrelados, veiculos tractores, veiculos
tractores com um ou mais atrelados e
veicuios especiais (fracores agricolas,
hufldozzers e todos os outros veiculos
molorizados Gue ulilizem a esirads e
que ndo sejam infegrados noutra
classe)
[b] Pesados de Autocaros Veiculos com comprmente > 7,0m, com oy sem
passageiros reboque
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54,3, O Manual de Operagdo e Manutengdo considera-se tacitamente aprovado 60 (sessenta) dias apds
a data sua apreseniagdo ao Concedenie.

54.4. No caso de o Manual de OperagBo e Manutengdo ser reprovado pelo Concedente, poderd este
fixar o respectivo contelido.

545. O Manual de Operagdo e Manutengdo apenas podera ser alterado mediante autorizagéo do
Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se ndo for recusada no prazo de 60
(sessenta) dias ap6s ter sido solicitada.

55, Encerramento de vias e frabalhos na via

55.1.  Sem prejuizo do disposto no niimero 55.3., e apds a abertura ac frafego do respectivo Sublango,
apenas sera permitido o encerramento de vias, sem penalidades e para efeitos devidamente
justificados, ate ao limite de 3.500 via x quilémetro x hora por ano, n&o sendo considerado
encerramento, para efeitos de aplicagdo das penalidades previstas no ndmero seguinte:

(a) O encerramento de vias devido a execucéo dos frabalhos de ferceiros previstos no
nGimero 66;

{b) O encerramento de vias devido {i) a casos de forga maior, (i) a imposigao das autoridades
competentes ou (i) a ocorréncia de acidentes que obstruam totalmente a via ou causem
risco para a circulago.

552, Caso os limites previstos no nimero anterior sejam ultrapassados, a Subconcessionaria ficara
sujeita & seguinte penalizagdo: por cada fraccio inteira de 1 000 via x quilémetro x hora por ano
que aqueles limites forem ultrapassados, seré aplicada & Subconcessionaria uma penalizagéo de
€ 2.500 (dois mil e quinhentos euros) no periodo entre as 21 (vinte & uma) e as 7 (sete) horas e de
€ 5.000 (cinco mil euros) no periodo entre as 7 (sete) e as 21 (vinte e uma) horas, sujeita a reviso
de acordo com o IPC do ano anterior.

553. Nas Moras de Ponta sera interdifo o encerramento de vias.

554. A Subconcessionaria tem o dever de informar os utentes e o Concedente, com a devida
antecedéncia, sobre a realizagdo de obras que afectem as normais condicées de circulagdo na
Via, designadamente as que reduzam o ndmero de vias em servigo ou as que obriguem a desvios
de faixa de rodagem. A informag#o a que se refere este nlimero deve ser prestada, pelo menos,
através de sinalizacdo colocada na rede viaria servida pela Auto-estrada e, se o volume das obras
em causa e 0 Seu impacte na circulagio assim o recomendarem, através de andncio publicado
num jornal de circulagao nacional, com a antecedéncia e o destaque convenientes.

56. Sinistralidade

56.1. A Subconcessionaria devera manter um continuo controlo dos niveis de sinistrafidade registados
na Subconcessdo e promover a realizagéo de auditorias anuais aos mesmos.

7
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56.2. A Subconcessionéria fica obrigada a registar imediata e informaticamente os sinistros ocorridos na
Subconcesséo e a reportar 0s mesmos ao Concedente em tempo real, utilizando para o efeito um
formato que deve submeter a aprovagéo deste.

56.3. A Subconcessionaria esta sujeita ao pagamento de multas por niveis de sinistratidade elevados
que sejam da sua responsabilidade, nomeadamente decorrentes de erros de concepcéo,
construgao ou manutencao.

56.4. Ao montante e aos termos de fixagdo das multas a que se refere o nimero anterior & aplicavel o
disposto no niimero 81.

56.5. A Subconcessionaria devera propor, em consequéncia dos resuitados das auditorias anuais a que
se refere 0 nimero 56.1., medidas tendentes 4 redugéo dos niveis de sinistralidade, propondae, do
mesmo modo, o regime de eventual comparticipagdo do Concedente na respectiva
implementagéo, se estas ndo decorrerem da correcgéo de erros de concepgéo, construgo elou
manutengéo.

56.6. Sem prejuizo do dispostc nos nimeros 56.2. e 56.4, entrard em vigor, imediatamente apés a
entrada em servigo do (iltimo Lango, um regime de multas e de prémios relativos aos niveis de
sinistralidade verificados na Subconcessdo, que é independente de responsabiiidade da
Subconcessionaria, regime esse que & parte infegrante da remunersgdo anual da
Subconcessionaria, conforme dispbe o nimero 77.

57.  Manutengéo e discipfina de trafego

57.1. A circulagio pela Via obedece ao determinado no Codigo da Estrada e demais disposices legais
ou regulamentares aplicaveis.

57.2. A Subconcessionaria fica obrigada, sem direito a qualquer indemnizagéo ou & reposico do
equilibrio financeiro da Subconcessao, a respeitar, e a transmitir aos utentes, todas as medidas
adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de trafego e esta obrigada, salvo caso de
forga maior, a garantir a circulagho permanente na Via em boas condigBes de seguranca e
comodidade, colaborando activamente com tais autoridades, designadamente em situagbes de
trafego excepcionalmente intenso, com o fim de obter o melhor aproveitamento do conjunto da
rede viaria nacional.

58. Assisténcia aos utentes

58.1. A Subconcessionaria & obrigada a assegurar assisténcia aos utentes da Via, nela se incluindo a
vigilancia das condigbes de circulagdo, nomeadamente no que respeita & sua fiscalizagdo e a
prevencdo de acidentes.

58.2. A assisténcia a prestar aos utentes, nos termos do nimero antecedente, inclui, também, auxitio
sanitario & mecanico, devendo a Subconcessionaria instalar, para o efeito, uma rede de
telecomunicagdes ao longo de todo o tragado da Via, organizar um servigo destinado a chamar do
exterior os meios de socorro sanitario em caso de acidente e promover a prestagdo de assisténcia

mecanica. é {7/
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58.3. O servigo referido no ndmero anterior funcionara nos centros de assisténcia e manutengéo que a
Subconcessionaria devera criar, € gue compreenderfo, também, as instalagdes necessarias aos
servicos de conservagao, exploracdo e poficiamento da Auto-estrada.

58.4. Devera estar em funcionamento na Subcongessao pelo menos um cenire de assisténcia &
manutencao para apoio aos utentes as 24 {vinte e guatro) horas do 8° (oitavo) dia apos a data de
assinatura do Contrato de Subconcessao.

58.5. Pela prestagio do servico de assisténcia e auxilio sanitéric e mecénico a Subconcessionaria
podera cobrar, dos respectivos utentes, taxas cujo montante & critério de actuafizagéo deverd
constar do Manual de Operagao e Manutengéo.

58.6. O funcionamento dos servigos de socorro obedecer a regulamento a aprovar pelo Concedente,
sob proposta da Subconcessionaria.

59, Reclamagdes dos utentes

59.1. A Subconcessiondria obriga-se a ter a disposicgo dos utentes do Empreendimento
Concessionado, nas Areas de Servigo e na sede e escritorios da Subconcessionaria, livros
destinados ao registo de reclamagdes, os quais poderdo ser visados periodicamente peio
Concedente. Sem prejuizo da legislagdo em viger, poderdo existir equipamentos electronicos, de
recepgac e encaminhamento das reclamagdes que o Concedente aprove.

59.2. Sem prejuizo de outro tratamento legalmente imposto, a Subconcessionaria deverd enviar,
trimestralmente, ao Concedente as reclamagdes registadas e respectivo tratamento estatistico,
acompanhadas das respostas dadas aos utentes, e dos resultados das investigagbes e demais
providéncias que porventura tenham sido tomadas.

59.3.  Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, a Subconcessionaria devera também proceder ao
registo de todas as reclamagdes recebidas, em aplicago informatica.

60. Estatisticas o trafego
60.1 A Subconcessionaria devera organizar uma rigorosa estatistica diaria do trafego na Via e para as
Areas de Servico, adoptando, para o efeito, formulério a estabelecer no Manual de Operagéo e
Manutengao.
60.2 Os dados obtidos serdo mantidos, sem quaisquer restrigbes, salvo as impostas por lei, &
disposicéo do Concedente, que tera livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas
de controlo.

61. Participacdes as autoridades plblicas

A Subconcessionaria obriga-se a participar as autoridades piblicas competentes quaisquer actos ou factos
ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento, no ambito das actividades objecto da Subconcesséo.

62. Taxas de portagem é//



43

62.1.  As taxas de portagem de auto-estrada serdo fixadas por decisdo do Governo, que sera notificada
a Subconcessionaria com a antecedéncia minima de 45 {quarenta e cinco) dias relativamente 3
data prevista para a entrada em servico de cada Sublango de Auto-estrada, relativamente as
diferentes classes de veiculos a cobrar nesse Sublango. A Subconcessionaria devera aplicar as
taxas de portagem na data de entrada em vigor fixada na referida deciséo.

62.2.  Astaxas de portagem serdo calculadas aplicando ao comprimento efectivo de cada sublango, com
arredondamento ao hectdometro, as tarifas por quilometro de Auto-estrada resultantes dos valores
que terdo como base a tarifa para a classe 1 calculada de acordo com a férmula referida no
ntmero 62.6, a qual, por sua vez tem como referéncia a tarifa de € 0,06671, ndo incluindo VA,
reportada a Dezembro de 2006.

62.3.  No caso de ser aceite, em qualquer um dos Sublangos, um sistema de portagem aberto, o
comprimento a aplicar ndo sera o efectivo mas o comprimento médio que resultar da ponderago
dos trafegos respectivos de cada Sublango pelo trafego médio do Lango.

62.4. As taxas de portagem seréo arredondadas ao multiplo de cinco céntimos de Euro mais proxime ou
outro que se venha a revelar mais adequado & unidade monetaria em vigor.

62.5.  As taxas de portagem poderéo variar consoante a hora do dia ou adaptar-se, em zonas especiais,
a passagens regulares e frequentes ou a outras circunstancias, tendo em vista a prestagéo do
melhor servico aos utentes e o interesse publico.

62.6. As tarifas de portagem poderfo ser actualizadas anualmente, no primeiro més de cada ana civil,
tendo em atencio a evolucdo do indice de precos no consumidor, sem habitagdo, para ©
continente, de acordo com a expressao seguinte:

TP(d1) = tv(1) bﬁ{%}

sendo:

tp (d 1) - valor maximo admissivel para a data d da tarifa actualizada por subiancgo e para a
classe de veiculos 1;

tv(1) - valor da tarifa em vigor por sublango, ou da tarifa de referéncia no caso do lango a
construir, para a classe de veiculos 1;

IPC(p) - valor do Gltimo indice de pregos no consumidor, sem habitago, publicado para o
continente;

p- més a que se refere o ultimo indice publicado;

n- nlmero de meses decorridos entre a data da Glima actualizagéo tarifaria, ou
Dezembro de 2006 no caso do lango a construir, e a pretendida para a entrada em

vigor da nova tarifa; ‘
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IPC(p-n) - valor do indice de precos no consumidor, sem habitagao, para o continente, relativo
a0 més (p-n).

62.7. As muitas peio ndo pagamento ou pagamento viciado de portagens sfo aplicadas aos utentes
prevaricadores nos termos da legislag&o em vigor.

52.8. A falta de pagamento ou o pagamento viciado de qualguer taxa de portagem serd punida com
multa, cujo montanie se situara entre 10 (dez) e 50 (cinquenta) vezes o valor da respectiva taxa de
portagem, mas nunca sera inferior a € 25 {vinte e cinco euros), montante actualizado em Janeiro
de cada ano de acordo com 0 iPC.

£2.9.  Sempre que for variavel a determinagéo da taxa de portagem em fungdo do percurso percorrido e
ndo for possivel, no caso concreto, a sua determinag8o, deve considerar-se o valor maximo
exigivel na respectiva harreira de portagem.

62.10. Sempre que um utente passe um local de detecgdo de veiculos para efeitcs de cobranca
electronica de portagens sem proceder ac pagamento da taxa devida sera fevantado um auto de
noticia.

62.11. Sera igualmente levantado auto de noticia sempre que o utente transponha um local de detecgéo
de veiculos para efeitos de cobranga electrdnica de portagens:

62.11.1 Sem que no veiculo se encontre instaiado, a partir do momenic em que for legaimente
obrigatorio, o dispositivo electronico de matricula, ou sem que este se encontra instalado
correctamente ou a funcionar devidamente;

62.11.2 Sem que o dispositivo electronico de matricula instalado no veiculo em causa se encontre
validamente associado a um sistema de pagamento;

62.11.3 Em incumprimento das condigbes de utlizacdo do sistema de pagamento a que foi
associado o dispositivo electronico de mairicula, designadamente por falta de saldo
monetario disponivel ou por qualguer acgdo ou omissdo de que resulte a falta de
pagamento efectivo da taxa de portagem devida.

62.12. Nas situacdes previstas no numero anterior, apenas existira contra-ordenag&o quando ndo seja
realizado o pagamento da taxa de portagem e dos custos administrativos no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis a contar do evento.

62.13. Além das entidades com competéncia para a fiscalizagdo do transito, poderéo os agentes de
fiscalizaggo da Subconcessionaria, designadamente os portageiros, levantar os autos referidos no
nimero anterior e exercer os poderes previstos no Decreto-Lei n.° 113/2009, de 18 de Maio.

62.14. A detecgdo das infraccBes previstas nos nimeros 62.8, 62.10 e 62.11 podera ser efectuada
através de equipamentos que registem a imagem do veiculo com o qual a infracggo foi praticada
ou que detectem o dispositivo efectrénico de matricula do veiculo com o qual a infracgéo fol
praticada. é

62.15. Os aparethos a utilizar para o fim mencionado no ndmero antetior devem ser previamente 7
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aprovados pela entidade legalmente competente, nos fermos e para os efeifos previstos no
Codigo da Estrada, e colher todas as demais autorizagbes necessarias.

A Subconcessionaria podera, a partir do registo da matricula dos veicuios, solicitar a
Conservatéria do Registo Automével a identificacBo do respectivo proprietario, adquirente,
usufrutuario, locatario em regime de locagéo financeira ou detentor do veiculo.

O produto das coimas aplicadas acs utentes nos fermos do presente nlimero 62 tera o destino
estabelecido na lei.

A Subconcessionaria fard entrega mensal dos quaniitativos das coimas e dos custos
administrativos que sejam cobrados pela Subconcessionaria &s entidades referidas no artigo 17.°
do Decreto-Lei n.° 113/2009, de 18 de Maio, e nos termos ai estabelecidos.

Para efeitos fixagao e da cobranga das taxas de portagem e em articulag&o com o disposto no
numero 6, entende-se por trafego local aguele que efectua o trajecto exclusivamente enfre dois
nos consecttivos da Auto-estrada.

63  Restituicdo de portagens

O incumprimento do projecto de obra ou de qualquer uma das condigbes minimas de circulago,
seguranca, sinalizagdo e informagfo, no trogo em cobras, previstas nos artigos 1° a 8° da Lei
2412007, de 18 de Julho, obriga a restituicéo ou ndo cobranca, ao utente, da taxa de portagem
referente ao trogo ou sublango em obras.

A declaracéo de incumprimento é da competéncia do Concedente, bem como o seu termo.
Em caso de incumprimenio;

a)  E daresponsabilidade da Subconcessionaria, sem direito de regresso contra o Concedente,
a restituicao a que se refere 0 niimero 63.1;

b) A operagdo de restituico ou ndo cobranga da taxa de portagem é, respectivamente,
automatica ou por dedugéo imediata.

64 Isenc¢des de portagem
£starfo isentos de portagem:

a} Veiculos afectos as seguintes entidades ou organismos:
al1) Presidente da Replblica;
a2) Presidente da Assembleia da RepUblica;
ad) Membros do Governo;
a4) Presidente do Tribunal Constitucional;
ab) Presidente do Supremo Tribunal de Justica;
ab) Presidente do Supremo Tribunal Administrativo;
a7) Presidente do Tribunal de Contas;
a8) Procurador-Geral da Republica;

a

R <



48

b) Veiculos afectos ao Comando da GNR ou PSP, e veiculos afectos a fiscalizagdo do transito;

¢) Veiculos dos bombeiros, ambulancias e outros veiculos de emergéncia a estes equipataveis,
guando devidamente identificados;

d) Veiculos militares ou das forgas de seguranga, quando em coluna;

e) Veiculos da Subconcessionaria, bem como os que possam considerar-se no dmbito da sua
actividade ou ao seu setvico;

f}  Veiculos afectos ao IniR, P e ao Concedente, no ambito das respectivas fungdes de
fiscalizagdo.

64.2.  Os velculos a que se refere o ndmero anterior, com excepgdo dos indicados na alinea ¢j e na
alinea d), deverfo circular munidos dos respectivos titulos de isengéo, a emitir pelo Concedente.

64.3.  Os titulos de isencéo terdo um periodo de validade de dois anos, renovavel.
64.4. A Subconcessionaria ndo podera conceder isengdes de portagem.

65  Classificagdo de veiculos
Para efeitos da aplicagéo das tarifas de portagem, tem-se:

a) As seguintes classes de veiculos, por ordem crescente do respectivo valor tarifario:

Classe Designagéo

1 Motociclos e veiculos com uma altura, medida a vertical do primeiro eixo,
inferior a 1,10 m, com ou sem reboque

2 Veiculos com dois eixos € uma altura, medida a vertical do primeiro eixo,
igual cu superiora 1,10 m

3 Veiculos com trés eixos e uma altura, medida a vertical do primeiro eixo,
igual ou superiora 1,10 m

4 Veiculos com mais de rés eixos & uma altura, medida & vertical do
primeiro eixo, igual ou superior a 1,10 m

b) Os veiculos ligeiros de passageiros e mistos, tal como definidos no Codigo da Estrada, com
dois eixos, peso bruto superior a 2300 kg e inferior ou igual a 3500 kg, com lotagAo igual ou
superior a cinco lugares e uma aftura, medida a vertical do primeiro gixo do veiculo, igual ou
superior a 1,10 m e inferior a 1,30 m, desde que ndo apresentem tracgdo as quatro rodas
permanente ou inserivel, pagam a tarifa de portagem relativa a classe 1 quando utilizem o
sistema de pagamento automatico.

¢) Que a relag8o entre as tarifas das classes 2, 3 e 4 e a tarifa da classe 1 n&o devera ser
superior, respectivamente, a 1,75, a2,25e a 2,5.

d) Que a Subconcessionaria podera propor um sistema de classes simplificado, tendo, no
entanto, em atencgao a classificaco aplicada a restante rede subconcessionada. é

/A
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CAPITULO Xi
Outros direitos do Concedente

66 Contratagdo com terceiros

66.1. A Subconcessionaria & a Gnica responsével, perante o Concedente, pelo desenvolvimento de
todas as actividades concessionadas e pelo cabal cumprimento das obrigagbes assumidas no
Contrato de Subconcesséo, independentemente da contratagdo dessas actividades, no todo ou
em parte, com terceiros @ sem prejuizo das cobrigaghes e responsabilidades directamente
assumidas perante o Concedente pelas contrapartes nesses contratos.

66.2.  Sempre que, nos termos dos contratos a que se refere o nimero anterior, for ac Concedente
permitido o exercicio directo de direitos perante os terceiros que deles séo partes, poderd o
Concedente optar, liviemente, por exercer tais direifos directamente sobre esses ferceiros ou
sobre a Subconcessionaria, que, neste caso, apenas podera opor ao Concedente 0s meios de
defesa que nesses confratos estejam previstes, ou deles resultem, na medida em que o uso ou os
efeitos de tais direitos n&o impega, procrastine ou torne dificil ou excessivamente oneroso, para o
Concedente, o exercicic dos poderes que para este decorrem do Contrato de Subconcesséo ou
da lei.

66.3. N&o séo oponiveis ao Concedente quaisquer excepges ou meios de defesa que resultem das
relagbes contratuais estabelecidas pela Subconcessionaria com quaisquer terceiros, incluindo com
0s Bancos Financiadores e com 0s seus accionistas.

67 Contratos do Projecto

67.1. Carecem de aprovagdo prévia do Concedente a substituigio, suspensio, modificacéo,
cancelamento ou rescisdo dos Confratos do Projecto, bem como a celebragBo, pela
Subconcessionaria, de qualquer negdcio juridico que tenha por objecto as matérias reguladas
pelos mesmos.

67.2. Exceptuam-se do numero anterior, no &mbito dos Contratos de Financiamento, as alteractes
relativas a identidade do Banco Depositério, do Banco Agente do Modelo Financeiro e do Banco
Agente do Empréstimo.

67.3. A deciséo do Concedente sobre pedido que Ihe tenha sido dirigido em cumprimento do disposte
no nimero 67.1 devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se considera
tacitamente concedida a aprovago solicitada.

67.4. O Termo da Subconcess&o importa a extingdo imediata dos Contratos do Projecto, sem prejuizo
do disposto no presente Contrato de Subconcessio e dos acordos que o Concedente tenha
estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas contrapartes.

675, Q disposto no nimero anterior em nada prejudicara a vigéncia dos Contratos de Financiamento,
no que se refere, exclusivamente, as relagdes juridicas entre os Bancos Financiadores ¢ a

Subconcessionaria, é
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68 Outras autorizagGes do Concedente

88.1. Carecem de autorizagao expressa do Concedente a suspens&c, substituicdo, modificagdo,
cancelamento ou rescisdo dos sequintes documentos:

(a) Garantias prestadas a favor do Concedente;

(b}  Garantias prestadas pelos Membros do Agrupamento a favor da Subconcessionaria;

(¢) Garantias prestadas pelo ACE Construtor ou pelo ACE Expropriativo a favor da
Subconcessionaria;

(d}  Apdlices de seguro referidas no nlimero 74.

68.2. A Subconcessionaria assegurar-se-a que os contratos e documentos a que se refere ¢ niimero
anterior contenham clausula que exprima o assentimento das respectivas contrapartes ou
emitentes ao efeito juridico af descrita.

68.3. A decisgo do Concedente sobre pedido que the tenha sido dirigido em cumprimento do dispesto
no numero anterior devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se considera
tacitamente concedida a aprovagdo solicitada.

CAPITULO XIi
Autorizagbes e aprovagdes do Concedente

69  AutorizagGes e aprovagoes do Concedente

69.1. A aprovago ou a ndo aprovacdo dos estudos e projectos e a emisso ou recusa de emisséo de
autorizagbes ou aprovagdes, pelo Concedente, ndo acarreta qualquer responsabilidade para o
Concedente nem exonera a Subconcessionaria do cumprimento pontual das obrigagdes
assurmidas no Contrato de Subconcessao ou da responsabilidade que porventura |lhe advenha da
imperfeiclo daqueles, das concepgdes previstas ou da execugdo das obras, exceplo em caso de
modificagdes unilateralmente impostas pelo  Concedente, relativamente as quais a
Subconcessionaria tenha manifestado, por escrito, reservas referentes a seguranga, qualidade ou
durabilidade das mesmas e a responsabilidade concreta que for invocada pelo Concedente ou por
terceiro lesado ou o vicio de que as obras venham a padecer decorram directamente de factos
incluidos em tais reservas.

89.2.  Sem prejuizo do disposto em contrario no Contrato de Subconcesso, os prazos de emisséo, pelo
Concedente, de autorizagbes ou aprovagbes previstas no Confrato de Subconcesséo contam-se
da submissdo do respectivo pedido, desde que este se mostre instruido com foda a
documentagdo que o deva acompanhar e suspendem-se com o pedido, pelo Concedente, de
esclarecimentos ou documentos adicionais, e até que estes sejam prestados ou entregues.

69.3. A falta de autorizagdo ou aprovagdo do Concedente, quando esta for, nos termos do Contrato de
Subconcessdo, necessaria, fere de nulidade os actos ou contratos a elas sujeitos.

694. O Concedente entrega & Subconcessionaria, na presente data, copia das aprovagdes que,
relativamente ao Contrato de Subconcesséo e respectivos Anexos, foram emitidas pelo IniR, 1P :

nos fermos previstos no nimero 4. da Base 32. das Bases da Concesséo. {/
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CAPITULO XIV
Instalagbes de terceiros

70 InsfalagGes de terceiros

70.1  Quando, ao longo do periodo da Subconcesséo, se venha a mostrar necessaria a passagem pela
Via de quaisquer instalagdes ou redes de servigo plblico ndo previstas anteriormente, a
subconcessionaria devera permitir a sua instalagdo e manutengéo, as quais terdo, porém, de ser
levadas a cabo por forma a causar a menor perturbacéc possivel a circulagdo na Via.

70.2 A forma e os meios de realizagédo e conservagdo das instalagdes a que se refere ¢ ndmero
anterior devergo ser estabelecidos em confratos a celebrar entre a Subconcessionaria e as
entidades responsaveis pela gestéo dos servicos em causa, as quais devero suportar 0s custos
da sua realizago e a compensagdo eventualmente devida & Subconcessionaria pela respectiva
conservagao,

70.3  Os contratos referidos no ndmero anterior, bem como quaisquer alteragbes aos mesmos, carecem
de aprovacao expressa e prévia do Concedente.

704 Os contratos referidos no nimero anterior ndo substituem o licenciamento da obra e ocupagso da
estrada, definidos na legislagdo em vigor, pedendo ser anexos ao mesmo.

70.5 O disposto nos nimeros anteriores aplica-se, com as necessarias adaptagdes, a instalagbes de
terceiros ja existentes.
CAPITULO XIV
Receitas da Subconcessionaria
71 Limitacdo das Receitas
A Subconcessionaria tera, apenas, direifo ao recebimento das receitas expressamente previstas no

Contrato de Subconcessdo, estando-lhe vedada a cobranga ou o recebimento de quaisquer outros
valores, mesmo que ocasionais ou pontuais,

CAPITULO XV
Modificagdes subjectivas na Subconcesséo
72 Cedéncia, oneragdo e alienagdo
721, Sem prejuizo do disposto em contrario no presente Contraio de Subconcesséo, € interdito a
Subconcessionaria ceder, afienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou em parte, a
Subconcessdo ou realizar qualquer negdcio juridico que vise atingir ou tenha por efeito, mesmo

gue indirecto, idénticos resultados.

72.2. A Subconcessionaria no podera, sem prévia e expressa autorizagéo do Concedente, trespassaé/{

7
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a Subconcesséo.

72.3. Os actos praticados em violag&o do disposto nos niimeros anteriores s&o nulos, sem prejuizo de
outras san¢bes aplicaveis.

CAPITULO XVI
Garantias do cumprimento das obrigagdes da Subconcessionaria

73 Garantias a Presfar

73.1. O cumprimento das obrigactes assumidas pela Subconcessionaria no Contrato de Subconcesséo
sera garantido, cumulativamente, através de:

{a) Caucéo, estabelecida a favor do Concedente, nos montantes estipulados no nlmero 73.3;

{b) Garantias bancarias, prestadas, nos termos da minuta que consta do Anexo 18, a favor da
Subconcessionaria pelos Membros do Agrupamento, nos montantes de fundos proprios que
cada um se obrigou a subscrever nos termos do Acordo de Subscricio de Capital.

73.2. O original da caug&o e copias certificadas das garantias bancérias referidas no nimero anterior
s&o entregues ao Concedente na data de assinatura do Contrato de Subconcesso & manter-se-
80 em vigor:

{a) A caugdo a que se refere a alinea (a) do nimero anterior, até um ano apds o Termo da
Subconcessao;

(b) As garantias a que se refere a alinea (b) do nliimero anterior até que sejam cumpridas todas
as obrigagbes por elas asseguradas, sendo ¢ respectivo valor garantido progressivamente
reduzido & medida e na proporgdo em que for sendo cumprido o Acordo de Subscrigdo de
Capital,

73.3. O valor da caugéo é:

(a) Na data de assinatura do Contrato de Subconcessdo, o valor minimo referido na alinea (d)
infra;

(b) Apbs o inicio da construgdo, e enquanto se encontrarem Langos em construgdo, o valor da
caugéo sera fixado, no més de Janeiro de cada ano, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do orgamento das obras a realizar nesse ano;

(c) Na data da entrada em senrvigo efectivo de cada um dos Langos construidos, o montante da
caugdo correspondente a esse Lango sera reduzido a 1% (um por cento) do seu valor de
investimento acumulado, apurado de acordo com os Uitimos mapas contabilisticos mensais
da Subconcessionaria;

sendo que,

(d} Em caso algum podera o valor da caugao ser inferior a € 5.000.000 (cinco milhdes de euros).

73.4. O valor minimo da caugéo, fixado na alinea (d) do niimero anterior, sera actualizado em Janeiro
de cada ano, de acordo com o IPC publicado para o ano anterior aquele em que a actualizac;éo@

ocorre,
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73.5. A caugdo poderd ser constituida, consoante opgo da Subconcessionaria, por uma das seguintes
modalidades:

(a} Depdsito em numerario, constituide & ordem do Concedente;

(b} Titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués;

(¢} Garantia bancéria, emitida por instituigio de crédito em beneficio do Concedente, nos termos
da minuta que consta do Anexo 11.

73.6. Quando a caugéo for constituida em titulos, estes serdo avaliados pelo respectivo valor nominai,
salvo se, nos trés meses anteriores a constituicdo da caucéo, a sua cotagdo média na Bolsa de
Valores de Lisboa for abaixo do par, situagio em que a avaliagéo se fixara em 90% (noventa por
cento) dessa média. Os titulos serdo reavaliados, nos mesmos termos, no inicio de cada semestre
natural.

73.7.  As instituigbes emitentes ou depositarias da caugéo (desde que diversas de qualquer dos Bancos
Financiadores que outorgarem os Contratos de Financiamento na data de assinatura do Contrato
de Subconcessao} deverdo merecer aprovagao prévia e expressa do Concedente.

73.8. O Concedente podera utilizar a caugio, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral
sobre a matéria em causa, sempre que a Subconcessionaria ndo cumpra qualquer obrigagéo
assumida no Contrato de Subconcess&o, nomeadamente quando n&o proceda ao pagamento das
multas contratuais, dos prémios de seguro ou sempre que tal se revele necessario em virtude da
apiicagéo de qualquer disposicac contratual.

73.9.  Sempre que o Concedente utilize a caugfo, a Subconcessionaria devera proceder a reposicdo do
seu montante integral no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data daquela utilizago.

73.10. Todas as despesas & obrigaces relativas & prestagao da caucdo seréo da responsabilidade da
Subconcessionéria.

74 Cobertura por seguros

74.1. A Subconcessionaria devera assegurar a existéncia, e manutencdo em vigor, das apolices de
seguro necessarias para garantir uma efectiva ¢ compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao
desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessao, emitidas por seguradoras aceites
pelo Concedente.

74.2. O Programa de Seguros relativo as apalices indicadas no nimero anterior, & o constante do
Anexo 19 ao Contrato de Subconcesséo, sem prejuizo da contratagdo dos seguros previstos no
nimero 82.

74.3.  Néo poderdo ter inicio quaisquer obras ou trabalhos no Empreendimento Concessionado sem que
a Subconcessionaria apresente, ac Concedente, comprovativo de que as apolices de seguro
previstas no Programa de Seguros e aplicaveis  fase da Subconcesséo se encontram em vigor,
com 08 prémios do primeiro pericdo de cobertura pagoes.

74.4. O Concedente é co-beneficiario das apdlices referidas no Apéndice 1 do Anexo 19. é

%//
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Constitui estrita obrigagéo da Subconcessionaria a manutengdo em vigor das apblices listadas no
Programa de Seguros, nomeadamente através do pagamento atempado dos respectivos prémios,
pelo valor que lhe seja debitado pelas seguradoras, nos termos das respectivas apdlices.

As seguradoras que emitam as apllices referidas neste numero deverdo comunicar ao
Concedente com, pelo menos, 45 {quarenta e cinco) dias de antecedéncia, a sua intengéo de as
cancelar ou suspender, sempre que tal seja motivado pela falta de pagamento dos respectivos
Prémios.

O Concedente podera proceder, por conta da Subconcessionaria, ac pagamento directo dos
premios referidos no numero anterior, nomeadamente através da caugéo.

As condiges constantes dos nimeros 74.6 e 74.7 deverdo constar das apdlices emitidas nos
{ermos desta clausula.

CAPITULO XViI
Fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes da Subconcessionaria

75 Fiscalizagdo pelo Concedente

A Subconcessionaria facultara ao Concedente, ou a qualquer outra entidade por este nomeada,
livre acesso a todo o Empreendimento Concessionado, bem como a todos os livios de actas, fistas
de presencas e documentos anexos relativos a Subconcessionaria, livios, registos e documentos
relativos as instalagbes e actividades objecto da Subconcess#o, incluindo as estatisticas e
registos de gestdo utilizados, e prestara sobre todos esses documentos os esclarecimentos que
lhe forem solicitados.

G Concedente podera intervir, em gualguer momento do processo evolutivo da obra, desde a fase
da sua concepgao e projecto até & fase de exploragdo e conservagdo, ordenando a verificago e
reparagéo, quer de anomalias de execugdo, quer do incumprimento do gque for exigivel a
Subconcessionaria.

Poderdo ser efectuados, por ordem do Concedente, ensaios que permitam avaliar as condicbes
de funcionamenio e as caracteristicas da Subconcesséo, do equipamento, sistermnas e instalagdes
8 mesma respeitantes, a que poderdo estar presentes representantes da Subconcessionaria,
correndo 0s respectivos custos por conta desta, sem prejuizo de posterior recurso & arbitragem.

As determinagfes do Concedente que vierem a ser expressamente emitidas no ambito dos
poderes de fiscalizagdo, incluindo as relativas a eventuais suspensdes dos trabathos de
construgéo, serdio imediatamente aplicaveis e vincularfo a Subconcessionaria, sem prejuizo da
possibilidade de posterior recurso a arbitragem.

A existéncia e o eventual exercicio dos poderes de fiscalizagio do cumprimento das obrigagbes
resultantes do presente contrato ndo envolvem qualquer responsabilidade do Concedente pela
execugdo das obras de consirugéo.

Quando a Subconcessionaria ndo tenha respeitado as determinagées emitidas pelo Concedente
no ambito dos seus poderes de fiscalizaggo, dentro do prazo que the for fixado, assistira a este a

%
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faculdade de proceder a correcgdo da situagdo, directamente ou através de ferceiro, correndo 0s
custos para o efeito incorridos por conta da Subconcessionaria.

G Concedente podera recorrer a caugdo para pagamente dos custos incorridos em aplicagéo do
disposto no nimerc anterior, sem prejuizo do posterior recurso, pela Subconcessionaria, &
arbitragem.

76 Controlo da construgédo da Via

A Subconcessionaria obriga-se a apresentar, semestralmente, ao Concedente, um relatério geral
de progresso, tragade sobre o Programa de Trabalhos.

A Subconcessionaria obriga-se a apresentar, trimestralmente, ao Concedente, os pianos
parcetares de trabalho.

Eventuais desvios entre os documentos referidos nos nimeros anteriores, e entre estes € o
Programa de Trabalhos, deverdo ser neles devidamente refatados e fundamentados e, ocorrendo
afrasos na consfrucéo da Auto-estrada, dever@o ser indicadas as medidas de recuperagéo
previstas.

A Subconcessionéria fica obrigada a formecer, em complemento dos documentos referidos, todos
08 esclarecimentos e informagdes adicionais gue o Concedente he solicitar.

A Subconcessionaria é obrigada a cumprir todas as determinagdes resultantes dos processos de
avaliagdo de impacte ambiental e pos-avaliagac de impacte ambiental.

Sem prejuizo do cumprimento das determinagdes resultantes dos processos de avaliagéo de
impacte ambiental e pds-avaliacio de impacte ambiental, a Subconcessionaria devera apresentar
ac Concedente, no prazo de 6 (seis) meses a contar da data de assinatura do Contrato de
Subconcessdo, um sistema de gestdo ambiental, acompanhado de parecer de reviséo, emitido
sem reservas pela Entidade de Acompanhamento Ambiental.

O sistema de gestdo ambiental considera-se tacitamente aprovado no prazo de 60 (sessenta} dias
a contar da sua apresentacao, nos termos do nimero anterior, ao Concedente.

A Subconcessionaria obriga-se a produzir e rever com uma petiodicidade minima de 12 (doze)
meses um relatorio de sustentabilidade ambiental que evidencie a sua estratégia ambiental e
apresente indicadores do cumprimento dos objectivos propostos.

A Subconcessionaria deve promover acgbes de educagdo ambiental e colaborar com
organizacdes armbientais, autoridades locais e outras entidades relevantes na promogéo ambiental
da Subconcesséo.

A Subconcessionaria deve contratar uma entidads independente para o acompanhamento
ambiental da Subconcessdo, durante a fase de construcdo, designada por Entidade de
Acompanhamento Ambiental, a qual tem como principal incumbéncia a verificagdo do
cumprimento das obrigaces e a monitorizagdo do desempenho da Subconcessionaria em matéria
de ambiente.

Z
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A Entidade de Acompanhamento Ambiental deve apresentar, directamente e em simultaneo a
Subconcessionaria & ao Concedente, relatorios trimestrais com a descrigdo, resultados e
conclusdes do trabalho desenvolvido no periodo decorrido.

Constitui também incumbéncia da Entidade de Acompanhamento Ambiental a revis&o de todos os
estudos, projectos, relatorios e demais documentagdo de natureza ambiental promovida pela
Subconcessionéria.

O Concedente pode solicitar directamente a Entidade de Acompanhamento Ambiental quaisquer
esclarecimentos ou informagdes, que devem ser prestados em prazo util,

No prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do Contrato de Subconcessio, a
Subconcessionaria identifica a Entidade de Acompanhamento Ambiental que propde para o
desempenho das fungdes que the sdo atribuidas no Contrate de Subconcessao.

No mesmo prazo fixade no ponto anterior, a Subconcessionaria apresenta ao Concedente uma
proposta detalhada do ambite do trabatho e contetido dos relatorios a realizar pela Entidade de
Acompanhamento Ambientat.

A Entidade de Acompanhamento Ambiental e a proposta de dmbito e contelido apresentadas pela
Subconcessionéaria consideram-se tacitamente aprovadas no prazo de 30 {frinta) dias a contar da
sua apresentac&o, nos termos dos ntimercs anteriores, ao Concedente.

E obrigagéo da Subconcessionéria, no quadro da divuigagdo publica do empreendimento:

a. Assegurar a divulgagdo e a gestdo da comunicagdo nas diferentes etapas do
empreendimento, em permanente articulagdo com o Concedente;

b. Preparar € implementar um plano de comunicagic, com especificagéo de acgbes de
comunicaglo, estrutura de apoio e respectiva formagdo, & os suportes de
comunicagdo adequados;

c. Manter um website — ou outra plataforma equivalente que em cada momento se
revele mais eficaz - actuatizado com toda a informagéo relevante para o plblico em
geral e plblicos especificos, sobre o decurso dos trabathos e respectivos impactes e
medidas de minimizag&o;

d. Assegurar a efectiva ¢ atempada prestagBo de esclarecimentos a entidades publicas
e privadas, a comunicagéo social e a particuiares relativas ao empreendimento, a
evolugéo dos trabalhos e a questies relevantes, designadamente no que respeita &
seguranga € circulagao;

e. Manter, 6 (seis) meses apbs a assinatura do Contrato de Subconcessdo e até ao
termo da construgéo, um cenfro de atendimento permanente num local central da
zona afectada pela construcdo da Concessdo, que incluam atendimento
personalizado e materiais adequados a descrigdo do empreendimento, dos beneficios
do projecto e do processo expropriativo;

2,
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f. Publicitar antecipadamente, nos orgdos de comunicagdo social nacional e local e
atraves de informagéo (folhetos ou outros suportes) entregue nas caixas de correio
das areas de residéncia proximas e potencialmente afectadas, a realizag8o de todas
as obrasfactividades que possam provocar incomodos ou que se revistam de
caracteristicas especificas;

g. Promover ¢ facilitar a realizacdo de reunifes, sessdes de esclarecimento piblicas e
visitas & obra das entidades publicas e privadas, dos residentes em areas proximas
ac tragado e da comunicag&o social focal e nacional, sempre que se justifique;

h. Realizar inquéritos de satisfacfo aos residentes e potenciais afectados em fase de
construgao e desenvolver e implementar planos de melhoria dos problemas neles
identificados, incorporando também a analise & tratamento do registo das questdes e
sugestdes apresentadas no centro de atendimento.

CAPITULO Xviil
Remuneragio da Subconcesséo e pagamentos a efectuar ao Concedente

77 Remuneracao da Subconcessao

77.1. A Subconcessiondria receberd uma remuneragdo anual, calculada nos fermos da formula
seguinte:

R, = Dis, + Serv, — Ded, — Pen, +Y.(Sin),

em que;
R 1= Remuneragdo anual da Subconcessionaria no ano t;

Dis ¢ = Componente da remunerag&o anual relativa & disponibilidade das vias efectivamente
verificada no ano {, calculada nos termos do niimero 77.2.;

Serv ¢ = Componente da remuneragdo anuai relativa ao servico prestado pela
Subconcessionaria efectivamente verificado no ano t, calculada nos termos do
nimero 77 .4,

Ded + = Componente correspondente as deducbes a efectuar em virtude da ocorréneia de
falhas de desempenho e de dispenibilidade, no ano t, calculada nos termos dos
nimeros 77.7.e 78.;

Pen t = Componente correspondente & penalidade resultante das externalidades ambientais

e da sinistrafidade, no ano t, calcutada nos termos do nimero 77.9



56

Sin: = Montante correspondente & dedugBo ou incremento imposto em resultado da
svolugdo dos indices de sinistralidade para ¢ ano ¢ calculada nos termos dos
nlmeros 77.10. e seguintes.

77.2. A componente da remuneragio anual refativa a disponibilidade para cada frogo j em cada ano,
sera calculada de acordo com a formula seguinte:

. L{}
Dis; =%, 1d, xnd, (fyx ()
i Lrotal

em que:
td ¢= Valor da tarifa diaria de disponibilidade no ano .

ndt{j)= Numero de dias em que o trogo i se encontrou em servico, devendo considerar-
se:

- no ano de entrada em servico do trogo j, o nlmero de dias desde a data de entrada em
servico & 31 de Dezembro do ano { (inclusive);

- n0s anos posteriores, o periodo entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembyro.

- no ano de termo da Subconcesséo, o nimero de dias entre 1 de Janeiro e a data de
termo da Subconcessao;

L(j) = Extensfo, expressa em quilémetros, do frogo j;
Lroter = Extenséo total, expressa em quilometros, da Via;
t = Periodo correspondente a um ano civil,

trogo j = zona de influéncia de cada um dos equipamentos de contagem & classificagéo de
veicuios instalados em obediéncia ao que se dispde nos numeros 50.2 € 50.3

77.3.  Q valor da tarifa de disponibiidade definido para cada anc t ndo & actualizavel durante a vigéncia
do Contrato de Subconcessao e consta do Anexo 5B .

774. A componente da remuneragdo anual relativa ao servigo prestado pela Subconcessionaria
efectivamente verificado em cada ano, seré calculada de acorde com a férmula seguinte:

Serv, = z L(jYxts, x TMDA, (jyx nd, (j)
f

em que:
L{j) = Extensdo, expressa em quilometros, do frogo |;

ts = Valor da tarifa diaria por quilometro por servigo prestado no ano t, que é igual a 25% g
€ 0,06671, sem IVA, a precos de Dezembro de 2006, aplicado ao compriment :

4
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efectivo de cada sublango, com arredondamento ao hectdmetro, sendo as
actualizagbes calculadas de acordo com a formula apresentada no namero 62.6

TMDA { (j) = Trafego médio diario anual de veiculos de todas as classes, conforme definidas
no numero 85, registado no rogo | ne ano t;

nd¢{j) = Numero de dias em que o trogo | se encontrou em servigo efectivo, devendo
considerar-se:

- no ano de entrada em servigo do trogo j, o niimero de dias desde a data de entrada em
servico do sublango j até 31 de Dezembro do ano t (inclusive);

- nos anos posteriores, o periodo entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro.

- no ano de termo da Subconcessdo, o nimero de dias entre 1 de Janeiro e a data de termo
da Subconcessao:

t = Periodo correspondente a um ano civil;

trogo j = zona de influéncia de cada um dos equipamentos de contagem e classificagéo de
velcuios instalados em obediéncia ao que se dispde nos nimeros 50.2 ¢ 50.3

77.5.  Na formula constante do nimero anterior observar-se-a o seguinte:

(a)  Se o TMDA]) for maior ou igual do que 20.000 e menor do que 25.000, & para os veiculos
deste intervalo, a tarifa diaria por quildmetro por servico prestado sera igual & 75% do valor
da referida tarifa, caiculada nos termos do niimero anterior {tst = (25% * €0,06671) * 75%);
(b)  Se o TMDA) for maior ou igual do que 25.000, e para os veiculos que ultrapassem este
limite, a tarifa diaria por quilometro por servigo prestado sera igual a 50% do valor da
referida tarifa, calculada nos termos de numere anterior. {tst = (25% * €0,06671) * 50%).

776, O valor da tarifa por servigo para as Estradas referidas no nimero 6.1, alinea f) pontos 3 e 6, e
alinea g) pontos 6, 8, 12 e 13 nfo pode exceder 10% da tarifa aplicavel a Auto-estrada.

77.7. O montante total das deducles a efectuar em cada ano, a que se refere o numero 77.1, sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

Ded, = F(Dis),
em que:

F (Dis) « = Montante correspondente & dedug#o diaria imposta em resultado da
ocorréncia de falhas de disponibilidade para o ano t, calculada nos termos do ndmero 78.5,;

778. Considera-se existir uma falha de disponibilidade quando alguma das condigbes de
indisponibilidade definidas nc nimero 78 se verificar.

77.9. O montante da penalidade relativa as externalidades ambientais e a sinistralidade é calculado dﬁZ

~/
7
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acordo com a férmula seguinte:
Pen¢=Ppentx Puniy

em que:

Pen: = Montante correspondente & penalidade relativa as externalidades ambientais e &
sinistralidade, no ano t;

Ppeny=  Pontos de penalizagio incorridos no ano t, caiculados de acordo com o disposto nas
Partes | e i do Anexo 12;

Puni;=  Valor unitario da penalidade a impor por cada ponto de penalizagdo incorrido. Este
valor & fixado pelo Concedente entre € 2,500 e € 25.000, a pregos de 2007, e ¢
actualizado anualmente de acordo com o IPC.

77.10. O montante relativo & deducdo ou incremento imposto em resultado da evolugéo dos indices de
sinistralidade sera calculado de acordo com as férmulas seguinies:

a) O indice de sinistralidade da Subconcesséo caicular-se-a nos seguintes termos:

N, x10°
LxTMDA , x 365

IS, (Cone ) =

em que:
IS ¢ (Conc) = indice de sinistralidade da Subconcesséo para o ano t;

N ¢ = Nimero de acidentes no ano t, com vitimas (mortos efou ferides), registados na
Subconcessao pela autoridade poiicial competente;

L. = Extens&o total, em quilometros, dos sublangos em servigo,
TMDA = TMDA registado na Subconcesséo no ano t;

b) O indice de sinistralidade de todas as concessbes com portagem real calcular-se-a nos
seguintes termas:

Z IS, (concessdo portagem )y x L,
IS (CONPOR) = -
>

em que:
1S t (CONPOR) = indice de sinistralidade de todas as concesstes e é
subconcessBes com portagem para o ano t;
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IS ¢ {concessdo portagem ;) = indice de sinistralidade de cada uma das concesstes e
subconcessdes com portagem em operagio,

Li=  Extens@o dos langos em servico de fodas as concessdes e subconcessdes com
portagem, expresso em quildmetros;

¢) O indice de sinistralidade ponderado calcular-se-a nos seguintes termos:

1S, (ponderado} = 60% x IS (Conc) +40%x IS, (CONPOR)

em que:
IS ¢ (ponderado) = Indice de sinistralidade ponderado para o ano't;
IS ¢ (Cong) = Indice de sinistralidade da Subconcesséo para o ano t;

18 ¢ (CONPOR) = Indice de sinistralidade de todas as concessbes e
subconcessdes com portagem para o ano t.

Sempre que se verifigue
{a) IS (Conc)<IS t(ponderada)

o Concedente somara a remuneragdo anual da Subconcessionaria um valor ¢calculado nos termos
do nltmero 77.12., alinea (a).

{b) IS +(Cone)>1S t(ponderado)

a Subconcessionaria deduzira a remuneracéo anual da Subconcessionaria um valor calculado nos
termos do ndmero 77.12., alinea (k).

Os incrementos e deducdes referidos no nimero anterior serdo calculados da seguinte forma:

(a} Incremento:

L derado) — IS, (Conc
Sin, = 2%x (Dis, + Serv,) x S, (ponderado) = IS, (Cone)

IS, (Conc)
(b) Dedugso:
IS (Cone) — orad
an! =20 % (DIS! + S(:‘f‘Vf ) x r(( onc) [Sr~i (pondua O)
IS, (Conc)
77.13. No caso de o tltimo sublango da Subconcess#o entrar em servico em més diverso de Janeiro ou

no caso de a Subconcessao terminar em més diverso de Dezembro, serdo feitos 0s necessarios
ajustes ao célculo dos prémios e multas aplicaveis, na proporgdo dos meses inteiros que
decorrerem até Dezembro, no primeiro caso, ou dos meses infeiros que decarrerem entre Janeiro

e 0 Termo da Subconcesséo, no segundo. (?/
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Os valores das tarifas de disponibilidade e de servigo prestado a fixar em Janeiro de cada ano civil
deverdo ser apresentados pela Subconcessionaria ao Concedenie, devidamente justificados, com
a antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias em relag&o a data pretendida para a sua
entrada em vigor.

As portagens devidas pelos utentes da Auto-estrada sio receita do Concedente, tendo a
Subconcessionaria a obrigagdo de |he entregar ¢ respectivo valor, independentemente da
respectiva cobranga, imediatamente apds a respectiva liguidagio.

Cabe & Subconcessionaria a cobranga, incluinde pelos meios judiciais, das portagens cujo
pagamento haja sido fraudulentamente negado pelos utentes.

O Concedente procedera ac pagamento da remuneracao anual pela forma e datas em seguida
indicadas:

(i} No final de cada um dos meses de Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro de
cada ano serdo efectuados pagamentos correspendentes, na sua globalidade, a 80% {oitenia
por cento) da remuneragdo anual prevista;

{ifNo final do més de Fevereiro de cada ano, sera efectuado um pagamento de reconciliagéo
correspondente & diferenca entre a remuneragao anual do ano anterior € 0s pagamentos por
conta efectuados nesse ano anterior.

A determinacdo da parte responsavel pelo pagamento de reconciliagdo sera feita da seguinte
forma:

{a) Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior & remuneragaoc anual
desse mesmo ano cabera a Subconcessionaria pagar ao Concedente 0 montanie
respeitante ac pagamento de reconciliagao;

{b) Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior a remuneragéo anual desse
mesmo ano caberd ao Concedente pagar a Subconcessionaria o montante respeitante ao
pagamento de reconciliagéo.

O Concedente pode, em qualquer momento, pagar & Subconcessionaria a totalidade ou parte dos
valores vincendos dos pagamentos por si devidos, nos termos a acordar entre as partes, por
referéncia ao Caso Base.

Os montantes pagos pelo Concedente, nos termos do nlmero anterior, serdo aplicados pela
Subconcessionéria, salvo acordo em contrério fixado entre as partes, pela seguinte ordem:

a) amortizacdo da divida sénior;
b} amortizagio da divida subordinada;
C) remuneragdo accionista.

78 Calculo das Falhas de Disponibilidade é

7

7
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78.1.  Um Sublango encontra-se disponivel, nos termos e para os efeitos do disposto no Confrato de
Subconcessao, guando se encontram verificadas, simultaneamente, as seguintes condigdes:

a) condigbes de acessibilidade - estado ou condigio caracterizada por permitir a todos os
veiculos autorizados terem acesso (entrada e saida) ao Sublango;

b) condigbes de seguranga - estado ou condigie de um Sublango caracterizada por.

) representar o cumprimento integral de todas as disposictes legais ou regulamentares
estabelecidas para a respectiva concepgao, construgéo e operacionalidade;

iy permitir aos veiculos autorizados entrar, sair e circufar por esse Sublango sem mais
riscos para a integridade fisica & bem estar dos ufentes e para a infegridade dos
respectivos veiculos do que aqueles que decorreriam da sua nomal e prudente
utilizag&o;

¢} condigbes de circulagho - estado ou condigac do sublango caracterizado pelo cumprimento do
conjunto de requisitos que permitem a circulagéo na velocidade e comodidade inerente ac
nivel de servico B para a Auto-estrada & C para as restantes vias e tendo em conta
designadamente:

1) areguiaridade e a texiura do pavimento;

2) os sistemas de sinalizac8o, sequranca e apoio aos utentes e o respectivo estado de
manutencao;

3} os sistemas de iluminag&o;

4} os sistemas de ventilagho de tineis e outros equipamentos integrantes da Via.

78.2. O nivel de servio serd calcutado com base na metodologia preconizada na Ultima verséo do
Highway Capacity Manual, e com sisterna métrico.

78.3.  Em resultado da avaliagdo da disponibilidade, realizada nos termos dos nimeros anteriores, o
Concedente deferminara a extens&o de via que se encontrou relativa ou absoiutamente
indisponivet.

784, O montante relativo as falhas de disponibilidade correspondera & soma das dedugbes diarias a
aplicar sendo cada uma delas calculada de acordo com a formula seguinte:

F(Dis), =td, xTxc(g)xe(d)
em que:
td, = Valor da tarifa diaria por disponibilidade no ano t;

T = relacio entre o nimero de quilometros afectados pela indisponibilidade € o namero
total de quilometros da Via;

¢(g)= Coeficiente de gravidade da falha de disponibilidade. Para este efeito, serdo

considerados dois graus de indisponibilidade: 6/ 7/

72
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(i} Indisponibilidade absoluta - a que corresponde um coeficiente de valor 1;
(iiy Indisponibilidade relativa - a que corresponde um coeficiente de valor 0,5,

c(d) = Coeficiente de duragdo da falha de disponibifidade. Para este efsito, seréo
considerados trés graus de indisponibilidade:

.. Indisponibilidade durante o periodo nocturno (entre as 22h00m e as 6h00m) - a
que corresponde um cogficiente de vaior 0,3;

i. indisponibilidade durante o periodo diumo (entre as 6h00m e as 22h00m) - & que
corresponde um coeficiente de valor 0.7;

iii. Indisponibilidade durante um dia - a que corresponde um coeficiente de valor 1.

78.5. Atendendo ao disposto nos numeros 77.17., 77.18., e a0 anexo referente aos pagamentos a
realizar ao Concedente, caso se verifique:

a. O disposto na alinea a) do n.° 77.18,, o valor apurado nesses termos acresceré ao valor
mencionado no anexo referente aos pagamentos a realizar ac Concedente para efeitos de
pagamento da Subconcessionaria ac Concedente na data mencionada no nimero
7747 {ii);

b. O disposto na allnea b) do n.° 77.18., o valor apurado nesses termos deduzira ao valor
mencionado no anexo referente aos pagamentos a realizar ao Concedente para efeitos de
pagamento da Subconcessionaria ao Concedente na data mencionada no ndmero
77.47.(i0), caso primeiro valor seja inferior a0 segundo. Caso contrario, o Concedente
pagara 4 Subconcessionaria a diferenga o valor apurado nos termos da alinea b) do n.°
77.18. & o valor mencionado no anexo referente aos pagamenios a realizar ao
Concedente na data mencionada no nimero 77.17.(#).

78-A. Pagamentos ao Concedente

A Subconcessionaria efectuara ao Concedente os pagamentos constantes do Anexo 12-A, nas datas a
indicadas e nos fermos que vierem a ser estabelecidos pelo Concedente.

CAPITULO XIX
Responsabilidade extra-contratual perante terceiros

79 Pela culpa e pelo risco
A Subconcessionaria respondera, nos termos da lei geral, por quaisquer prejuizos causados no exercicio
das actividades que constituem o objecto da Subconcesséo, pela culpa ou pelo risco, ndo sendo assumido

pelo Concedente qualquer tipo de responsabilidade neste ambito.

80 Por prejuizos causados por entidades contratadas é/)/

74
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80.1. A Subconcessionaria responderd, nos termos gerais da retagdo comitente-comissario, pelos
prejuizos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento das actividades
compreendidas na Subconcesséo.

80.2.  Constitui espscial dever da Subconcessicnaria exigir a qualguer entidade com que venha a
contratar que promova as medidas necessarias para salvaguarda da integridade fisica do plblico
e do pessoal afecto & SubconcessBo, devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos
regulamentos de higiene e seguranga em vigor a cada momento.

CAPITULO XX
Incumprimento e cumprimento defeituoso do contrato

81 Incumprimento

81.1.  Sem prejuizo da possibilidade de sequestrc ou resciséio da Subconcessédo, nos casos € nos
termos previstos no Contralc de Subconcessdo e na lei, o incumprimento, pela
Subconcessionaria, de quaisquer deveres ou obrigagbes emergentes do Contrafe de
Subconcesséo, ou das determinages do Concedente emitidas no ambitc da lei ou deste contrato,
podera ser sancionada, por decisdo exclusiva deste, pela aplicagdo de muitas contratuais, cujo
montante variara, em fungdo da gravidade da falta, entre € 10.000 (dez mil euros) & € 150.000
{cento e cinquenta mil euros).

81.2. O Concedente pode optar, se as circunstancias do incumprimentc o aconselharem,
nomeadamente em func&o do beneficio econdmico que possa ser obtido pela Subconcessionaria
com o incumprimento ou com o cumprimento defeituoso, pela fixagéo de uma multa diaria, que
variara entre € 5.000 {cinco mil euros) & € 50.000 (cinquenta mil euros) ou pela aplica¢do de multa
equivalente a esse beneficio, acrescido de até 30% (trinta por cento).

81.3. A aplicacdo de multas contratuais estd dependente de notificagdo prévia da Subconcessionéria
pelo Concedente para reparar ¢ incumprimento e da néo reparag&o integral no prazo fixado nessa
notificagéo.

814. O prazo de reparagdo do incumprimento sera fixado atendendo a extensdo e natureza dos
trabalhos a executar e tera sempre em atencéo a defesa do inferesse piblico e a manutengdo em
funcionamento, nos termos deste contrato, da Subconcessao.

81.5.  Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em servigo de algum ou alguns dos
Langos a construir, as multas serdo, em qualquer case, aplicadas por cada dia de atraso & por
cada Lango e serdo aplicaveis nos termos seguintes:

(a) Até ao montante de € 15.000 (quinze mil euros) por dia de atraso, entre o 1° (primeiro) e 0 15°
(décimo quinto) dia de atraso, inclusive;

{b) Até ao montante de € 25.000 (vinte e cinco mil euros) por dia de afraso, enfre o 16° (décimo
sexto) e o 30° (trigésimo) dia de afraso, inclusive;

{c) Até ao montante de € 50.000 (cinquenta mil euros) por dia de atraso entre o 31° (trigésimo

primeiro) e o 60° {sexagésimo) dia de atraso, inclusive;
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{d) Até € 62.500 (sessenta e dois mil e quinhentos euros) a partir do 61° {sexagésimo primeiro)
dia de atraso.

816. Caso a Subconcessionaria n&o preceda ao pagamento voluntario das multas contratuais que lhe
forem aplicadas no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua fixagao e notificacéo pelo Concedente,
este podera utilizar a caugao para pagamento das mesmas.

81.7. No caso de o montante da caugdo ser insuficiente para 0 pagamenio das multas, podera o
Concedente deduzir o respectivo montante de qualquer pagamento a efectuar por ele.

81.8. Os valores referidos no presente nimero serdo actualizados em Janeirc de cada ano, de acordo
com o |PC publicado para o ano anterior.

81.9. A aplicaggo das multas previstas neste nimero néo prejudica a aplicabilidade de oufras sangbes
contratuais, designadamente as previstas no numero 55, nem de outras sangbes previstas em lei
ou reguiamento, nem isentz a Subconcessionaria da responsabilidade civil, criminat e contra-
ordenacional em que incorrer perante o0 Concedente ou terceiro.

82 Forca maior

82.1.  Consideram-se, unicamente, casos de forga maior 0s acontecimentos, imprevisiveis e irresistiveis,
cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunstancias pessoais da
Subconcessionaria.

82.2.  Constituem, nomeadamente, casos de forga maior actos de guerra ou subverséo, hostilidades ou
invasdo, tumultos, rebelido cu terrorismo, epidemias, radiagdes atomicas, fogo, explosdo, raio,
Inundagbes Graves, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais que directamente
afectem as actividades compreendidas na Subconcess3o.

82.3.  Sem prejuizo do disposto no nimero 82 .4, a ocorréncia de um caso de forga maior tera por efeito
exonerar a Subconcessionaria da responsabilidade pelo incumprimento das obrigagGes
emergentes do Contrato de Subconcessdo pelo prazo fixado pelo Concedente, apds prévia
audiéncia da Subconcessionaria, que sejam directamente por ele afectadas, na estrita medida em
que o respectivo cumprimento, ponfual e atempado, tenha sido efectivamente impedido, e podera
dar lugar & reposicdo do equifibrio financeiro da Subconcesséo, nos termos do ntmero 90 ou,
caso a impossibilidade de cumprimento do Contrato de Subconcesséo se torne definitiva ou a
reposicéo do equilibrio financeiro da Subconcessdo seja juigada excessivamente onerosa pelo
Concedente, & resolugéo do Contrato de Subconcessao.

824,  Sempre que um caso de forga maior corresponda, desde pelo menos 6 (seis) meses antes da sua
verificagdo, a um risco seguravel em pragas da Unido Europeia, por apolices comercialmente
aceitaveis, verificar-se-a o seguinte, independentemente de a Subconcessionaria ter
efectivamente contratado as respectivas apolices:

(a) A Subconcessionaria néo ficara exonerada do cumprimento, pontual e atempado, das

obrigacées emergentes do Contrato de Subconcessao, no prazo que Ihe for, para este efeito,
razoavelmente fixado pelo Concedente, na medida em que aquele cumprimenio se tornassey (f

7z
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ou torne, possivel em virtude do recebimento da indemnizagéo devida nos termos da apélice
relativa ao risco em causa;

(b) Havera iugar & reposigao do equilibrio financeiro, apenas na medida da perda de receitas ou
do aumento de custos sofridos, pela Subconcessionaria, que seja superior a indemnizagéo
que seria aplicavel ao risco em causa, independentemente das limitagdes resultantes de
franquia, capital seguro ou condicbes de cobertura;

mas,

{c) Haverad lugar a resolugdo do Contrato de Subconcessdo quando a impossibilidade de
cumprimento das obrigagdes emergentes do Confrato de Subconcesséo seja definitiva ou
quande a reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcesséo seja julgada excessivamente
onerosa pelo Concedente, devendo, em qualquer dos casos, a Subconcessionaria pagar ao
Concedente o valor da indemnizagdo que seria aplicavel ao risco em causa,
independentemente das limitagbes resulfantes de franquia, capital seguro ou condigbes de
coberiura.

82.5.  Ficam, em qualguer caso, excluidos da previs&o do nimero 82.4 os actos de guerra ou subverséo
ou hostiiidades ou invasdes, rebelido ou terrorismo e as radiagdes atémicas.

82.6. Perante a ocorréncia de um evento de forga maior, as Partes acordardo se havera lugar &
reposicao do equilibrio financeiro da Subconcessédo ou 4 resoiugédo do Contrato de Subconcesséo,
recorrendo-se ao procedimento arbitral caso ndo seja alcangado acordo quanio & opgdo e
respectivas condigbes, no prazo de 150 {cento e cinquenta) dias a contar da ocorréncia do evento
de forga maior.

82.7. Verificando-se a resolugdo do Contrato de Subconcessic nos termos do presente numero,
observar-se-&, nomeadamente, o sequinte:

{a) O Concedente assumira os direitos e obrigagtes da Subconcessionaria emergentes dos
Contratos de Financiamento, excepto os relativos a incumprimentos verificados antes da
ocorréncia do evento de forga maior;

{b) Quaisquer indemnizagdes pagaveis, em resuitado de eventos de forga maior, ao abrigo de
seguros contratados pela Subconcessicnaria serdo directamente pagas ao Concedente;

{c) Poderd o Concedente exigir da Subconcessionaria que esta the ceda, gratuitamente, a
posicdo contratual para si emergente de alguns ou todos os contratos celebrados com
terceiros e refativos & exploragio das Areas de Servico, que, neste caso, subsistirdo para
além da resolugéo do Contrato de Subconcesséo;

{d) Revertem para o Concedente todos os bens que integram a Subconcessdo e o
Estabelecimento da Subconcesséo;

(e) Ficara a Subconcessionaria responsavel pelos efeitos da cessagdo de quaisquer confratos
(incluindo os Contratos do Projecto) de que seja parte e que néo tenham sido assumidos pelo
Concedente.

82.8. A Subconcessionaria obriga-se a comunicar, de imediato, ao Concedente a ocoréncia de
qualquer evento qualificave! como caso de forga maior, bem como, no mais curto prazo possivel, a
indicar quals as obrigacdes emergentes do Contrato de Subconcesséo cujo cumprimento, no seu
entender, se encontra impedido ou dificultado por forca de tal ocorréncia e, bem assim, se for o
caso, as medidas que pretende por em pratica para mitigar o impacto do referido evento e os é

respectivos custos. 2/
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82.9. Constitui estrita obrigagdo da Subconcessionaria a mitigag&o, por quaiguer meio razoavel e
apropriade ao seu dispor, dos efeitos da verificagdo de um caso de forga maior.

CAPITULO XX
Extingdo e suspenséo da Subconcessio

83 Resgate

83.1.  Nos dltimos 5 (cinco} anos de vigéncia da Subconcessdoe, podera o Concedente proceder ao
respectivo resgate a todo o tempo, mas nunca antes de decorrido 1 (um} ano apds a notificacéo a
Subconcessionaria da intengao de resgate.

83.2. Com o resgate, o Concedente assumird automaticamente todos os direifos € obrigagbes da
Subconcessionaria emergentes dos Confratos do Projecto e, bem assim, dos contratos
outorgados anteriormente a notificagéo referida no nimero anterior que tenham por objecto a
exploragdo e conservacao da Via, salvo no que respeitar a incumprimentos da Subconcessionaria,
verificados antes da notificagdo da intengéo de resgate.

83.3. As obrigagtes assumidas pela Subconcessionaria por forga de contratos por si celebrados apds a
notificacéo do resgate, s6 serdo assumidas pelo Concedente quando tais contratos tenham obtido,
previamente, a sua autorizagao expressa.

83.4. Em caso de resgate, a Subconcessionaria tera direito a receber do Concedente, a titulo de
indemnizagdo e por cada ano desde a data do resgate até ao termo do prazo da Subconcesséo,
uma quantia correspondente ao somatério dos reembolsos, remuneracdes e outros cash-flows
para Accionistas previstos no Caso Base, mas ainda nao pagos, para cada ano desse pericdo. As
Partes poderdo fazer uso do mecanismo da compensagéo de créditos, nos termos previstos na lei.

83.5.  Aindemnizagdo referida no nimero anterior poderd, por iniciativa do Concedente, ser liquidada de
uma vez sO, caso em que se considerara uma taxa de actualizagdo dos reemboisos,
remuneragbes e outros cash-flows para Accionistas previstos no Caso Base, mas ainda nao
pagos, correspondente & TIR Accionista, ou ser fiquidada, em cada ano, até ao termo previsto da
Subconcesséo.

83.6. O montante da indemnizagdo a que se refere o numero 834 ndo podera, em qualquer
circunstancia, ser superior ao que seria expectavel que viesse a ocorrer caso a Subconcessionaria
mantivesse a Subconcesséo até ao final do Contrato de Subconcesséo.

83.7.  Caso néo haja acordo entre as Partes, no decurso dos 90 (noventa) dias seguintes a notificagao
prevista no nimero 83.1, sobre o valor da indemnizagao a que se refere o nimero 83.4.este sera
determinado por um Tribunal Arbitrat constituido nos termos previstos neste Contrato.

83.8.  Com o resgate, serdo libertadas, um anc depois, a caugdo e as demais garantias a que se refere o
ntimero 73, mediante comunicacdo dirigida pelo Concedente aos respectivos depositarios oué

emitentes.
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84 Sequestro

841, Em caso de incumprimento grave, pela Subconcessionaria, das obrigagdes emergentes do
Contrato de Subconcessédo, o Concedente podera, mediante sequestro, tomar a seu cargo a
realizagdo de obras e o desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessdo, ou a
exploracéo dos servigos desta, designadamente passando a cobrar directamente o valor das taxas
de portagem.

84.2. O sequestro podera ter lugar, nomeadamente, caso se verifique qualquer uma das seguintes
situacdes, por motivos imputaveis a Subconcessionaria;

(a) Cessagdc ou interrupgdo, total ou parcial, das obras ou da exploragéo dos servigos, com
consequéncias graves para o interesse plblico ou para a integridade da Subconcessao;

(b) Deficiéncias graves na organizagdo e regular desenvoivimento das actividades objecto da
Subconcesso, ou no estado geral das instalagfes e equipamentos, que comprometam a
continuidade das obras, a sua integridade, a seguranga de pessoas e bens, ou a regularidade
da exploragdo ou dos pagamentos;

(c) Atrasos na construgio da Via que ponham em risco o cumprimento do prazo estabelecido
para a sua entrada em servigo e que ndo tenham sido resolvidos nos termos do numero 39;

(d) Violagdo de deveres e obrigagbes da Subconcessionaria emergentes do Contrato de
Subconcessao, que possa ser sanada pelo recurso ao sequestro.

84.3. Verificando-se qualquer facto que, nos termos dos nimeros anteriores, possa dar lugar ao
sequestro da Subconcessdo, observar-se-4 previamenie, e com as devidas adaptagbes, o
processo de sanagdo do incumprimento previsto nos nimeros 85.3 a 85.7.

84.4. A Subconcessionaria esta obrigada a entrega do Empreendimento Concessionado no prazo que
lhe for fixado pelo Concedente quando lhe for comunicada a decisdo de sequestro da
Subconcesséo.

84.5. Durante o periodo de sequestro da Subconcess&o, o Concedente aplicard os rendimentos
realizados durante tal periodo, nomeadamente os resultantes da cobranca e recebimento das
portagens, em primeiro fugar para acorrer acs encargos resuitantes da manutengéo dos servigos e
as despesas necessarias ao restabelecimento do normal funcionamento da Subconcesséo, nos
termos previstos no presente Contrato, e, em segundo lugar, para efectuar o servigo da divida da
Subconcessicnaria, decorrente dos Contratos de Financiamento, sendo o remanescente, se
existir, entregue a subconcessionaria, findo o periodo de sequestro.

84.6.  Caso os rendimentos realizados durante o periodo do sequestro ndo sejam suficientes para fazer
face aos encargos resultantes da manufencio dos servicos e as despesas necessarias ao
restabelecimento do normal funcionamento da Subconcessdo, nos termos previstos no presente
contrato, ficard a Subconcessionaria obrigada a suportar a diferenca, podendo o Concedente
recorrer & caugdo, em caso de ndo pagamento pela Subconcessionaria, no prazo que the for
fixado.

84.7. Logo que restabelecido o normal funcionamento da Subconcessédo, a Subconcessionaria ser
notificada para retomar a Subconcesséo, no prazo que lhe for fixado pelo Concedente. é
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84.8. A Subconcessionaria poderd optar pela resciséo da Subconcessao caso 0 sequestro se mantenha
por 6 (seis} meses apos ter sido restabelecide ¢ normal funcionamento da Subconcesséo, sendo
entdo aplicavel o disposto no ndmere 85.11.

85 Rescisdo

85.1. O Concedente podera por fim a Subconcesséo através de rescisao do Contrato de Subconcessée,
em casos de violagao grave, ndo sanada ou néo sanavel, das obrigagtes da Subconcessionaria
decorrentes do Contrafo de Subconcesséo.

85.2. Constituem, nomeadamente, causa de rescisdo do Contrato de Subconcesséo por parie do
Concedente, nos termos e para os efeitos do disposto no niimero anterior, 0s seguintes factos e
situacoes:

(a) A n&o entrada em servico da totalidade da Via até 36 (trinta e seis) meses apds a data de
assinatura deste Contrato, por facto imputavel a Subconcessionaria, nos termos do Contrato
de Subconcesséo;

(b)  Abandono da construgéo, da exploracdo ou da conservagio da Subconcessao;
(c)  Dissolucdo ou faléncia da Subconcessionéria;
(d) Nao cumprimento reiterado das cobrigagfes que originaram a aplicagéo das san¢des

previstas no numero 81;

(f)  Recusa ou impossibilidade da Subconcessionaria em retomar a Subconcessdo nos termos
do disposto no nimero 84.7ou, quando a tiver retomado, repeticdo dos factos que
motivaram o sequestro;

(g) Falta de prestag&o ou de reposic&o da caugdo nos termos e prazos previstos,

(h)  Cedéncia, alienagéo, oneragéo ou trespasse da Subconcessdo, no todo ou em parte, sem
pravia autorizagio;

(i)  Incumprimento voluntario de decisées judiciais ou arbifrais transitadas em julgado;

(i  Desobediéncia as determinacdes do Concedente;

(k) Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse piblico.

85.3. Verificando-se um dos casos de incumprimento referidos no nimero anterior ou quaiquer outro
gue, nos termos do numero 85.1cu da lei, possa motivar a rescisdc da Subconcessdo, o
Concedente notificara a Subconcessionéaria para, no prazo adequado as circunstancias do caso
concreto que the for fixado, cumprir integralmente as suas obrigacOes e corrigir ou reparar as
consequéncias das violagdes contratuais verificadas,

>

85.4. O prazo previsto no ndmero anterior ndo podera ser, em qualquer circunstancia, superior a seis
meses.

85.5. A notificagdo a que alude o nimero 85.3 nio serd exigivel se a violagdo contratual néo for
sanavet.

86.6. Caso, apos a nofificacdio a que se refere o namero 85.3, a Subconcessionaria néo retome o
pontual cumprimento das suas obrigagbes ou ndo corrija ou repare as consequéncias do
incumprimento havido, nos termos determinados pelo Concedente, este podera rescindir ag
Subconcessdo mediante comunicagio enviada & Subconcessionaria. 7/
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A comunicacdo da decisdo de rescisdo referida no nimero 85.6 produz efeitos imediatos,
independentemente de qualquer outra formalidade, sem prejuizo do disposto no Anexo 7.

Em casos de fundamentada urgéncia, que ndo se compadeca com as delongas do processo de
sanagao do incumprimento regulade no nimero 85.1, o Concedente poderé proceder de imediato
a rescisdo da Subconcessac.

A rescisgo do Contrato de Subconcess&o ndo preclude a obrigagdo de indemnizagéo que for
aplicavel por Lei, devendo o mentante desta ser caiculado nos termos gerais de direito.

A rescisdo da Subconcessao pelo Concedente origina a perda da caug&o a favor deste.

Ccorrendo resciséo do Contrato de Subconcessao peia Subconcessionaria e por motivo imputavel
ao Concedente, este devera indemnizar a Subconcessionaria nos termos gerais de direito e sera
responsavel pela assungdo de todas as obrigagfes da Subconcessionaria emergentes dos
Contratos de Financiamento, com excepgéo das relativas a incumprimentos verificados antes da
ocorréncia do motivo da resciséo.

86 Caducidade

O Contrato de Subconcessdo caduca quando se verificar o fim do prazo da Subconcessgo,
extinguindo-se as relagdes contratuais existentes entre as Partes, sem prejuizo das disposigdes
que, pela sua natureza ou pela sua letra, se destinem a perdurar para além daguela data.

Nos termos e para os efeifos previstos na Base 31, n° 7 das Bases da Concesséo, a
Subconcessionaria expressamente aceita a cesso de posigdo contratual prevista no ntmero 5
daquela Base €, bem assim, reconhece o efeito que no Contrato de Subconcesséo teréo o resgate
e a rescisao do Contrato de Concessio, nos termos do nimero 6 da citada Base e da Base 79, n.°
10.

87 Dominio publico do Estado e reverséo de bens

No Termo da Subconcesséo, revertem gratuita e automaticamente, para o Concedente, todos 0s
bens que integram a Subconcessao, obrigando-se a Subconcessionaria a entrega-los em hom
estado de conservagéo e funcionamento, sem prejuizo do normal desgaste decorrente do seu uso
para efeitos do Contrato de Subconcessao, e livres de quaisquer dnus ou encargos.

Caso a Subconcessionaria néo dé cumprimento ao disposto no nimero anterior, o Concedente
promovera a realizagéo dos trabalhos e aquisicdes que sejam necessarios & reposicdo dos bens
ai referidos, correndo os respectivos custos pefa Subconcessionaria e podendo ser utilizada a
caugao para os liquidar, no caso de ndo ocorrer pagamento voluntario e atempado dos montantes
dispendidos pelo Concedente.

No fim do prazo da Subconcess&o, cessam, para a Subconcessionaria, fodos os direitos
emergentes do Contrato de Subconcesséo, sendo entregues ao Concedente todos os bens que
constituem o Estabelecimento da Subconcess@o, em estado que satisfaga as seguintes
condi¢hes:

4
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Bens Condigtes minimas

Pavimenic 85% (vitenta e cinco) da extens#o fotal com duragio
residuat superior a %0 {dez) anos.

Cbras de arte” Duragdo residual superior a 30 (frinta) anos
Postes de iluminacao Duragao residual superior a 8 {ito) anos

Elementos mecanicos e sléotrices (excepto | Duragho residual superior a 5 {cinco) ancs

[ampadas)

Sinalizag&o vertical Duragéo residual superior a 6 (seis) anos
Sinalizag&o horizontal Durag&o residual superior a 2 (dois) anos
Equipamentos de seguranga Durago residual superior a 12 {doze) ancs
Equipamento de protecgéo ambiental Duracéo residual superior a 6 (seis) anos

* Na optica de um sisiema de gestéo de obras de arte implementado pelo Concedents, este nivel de exigéneia
corresponde a um estado de conservacio minimo de £C=1 em todos os compenentes que compdem uma obra de
arte, de acordo com o Anexo V ac Programa de Concurso.

Todos os bens néo contemplados no quadro anterior deverio ser entregues em estado que
garanta 50% (cinquenta por ¢ento) da vida il de cada um dos seus componentes.

Se, no decurso dos 5 (cinco) Giimos anos da Subconcess&o, se verificar que a Subconcessionaria
nao se mostra capaz de cumprir plenamente a obrigagéo referida no nimero 87.3., e se a caugao
ndo for suficiente para cobrir as despesas a realizar, podera o Concedente obrigar a
Subconcessionaria a entregar-he as receitas da Subconcessdo relativas a esses cinco anos, ate
ao montante necessario para levar a efeito os trabalhos e as aquisigdes tidos por necessarios,
desde que a Subconcessionaria ndo preste garantia bancaria emitida em termos aceites pelo
Concedente, por valor adequado a cobertura do referido montante.

Os montantes entregues ao abrigo do nGmero anterior serdo devolvidos & Subconcessionéaria, na
medida em que nao forem efectivamente utilizados, acrescidos de juros calculados a taxa Euribor
para 0 prazo de 3 (trés) meses. Caso tenha sido prestada a garantia bancaria referida na parte
final do nimero anterior, o Concedente reembolsard & Subconcessionaria a proporgéo, face ao
montante dela néo utilizado, do seu custo.

CAPITULO XXi
Condigao financeira da Subconcessionaria
88 Assuncéo de riscos

A Subconcessionaria assume, expressa, integral e exclusivamente, a responsabilidade por todos Z
0s riscos inerentes & Subconcesséo, excepto nos casos especificamente previstos no Contrato de 7/
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Subconcessio.

88.2. A Subconcessionaria assume, integralmente, o risco de trafego inerente & exploragao da Via,
neste se incluindo o risco emergente de quaiquer causa que possa dar origem a redugdo de
trafego ou a transferéncia de trafego da Via para outros meios de transporte ou oufras vias da
rede nacional.

88.3. A assung8o do risco de trafego referido no nimero anterior fem lugar no pressuposto de que as
Vias Rodoviarias Concorrentes da Subconcesséo s&o apenas as constantes do PRN 2000, com
as caracteristicas nele definidas.

88.4. N&o serdo consideradas, para avaliar a redugdo ou transferéncia de trafego da Auto-estrada, as
variantes urbanas e as estradas municipais, ndo constantes do PRN 2000.

88.5. A entrada em servico de Vias Rodoviarias Concorrentes confere & Subconcessionaria o direito a
reposigéo do equilibrio financeiro, nos termos do namero 90.

89 Caso Base

839.1. As Partes acordam que o Caso Base representa a equacao financeira com base na qual sera
efectuada a reposicéo do equilibric financeiro da Subconcessdo, nos termos estabelecidos no
numero 90,

89.2. O Caso Base apenas podera ser alterado quando haja lugar, nos termos do namero seguinte, a
reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcesséo, e exciusivamente para reflectir a reposigéo
efectuada, bem como quando da realizag8o de um Refinanciamento da Subconcessdo, bem como
do recebimento de fundos do QREN, tal como previsto no nimero 22.3.

90 Reposigdo do Equifibrio Financeiro

90.1. A Subconcessionaria tera, apenas, direito a reposicao do equilibrio financeiro da Subconcesséo,
nos termos dispostos neste niimero, nos sequintes casos:

{(a) Modificagdo unilateral, imposta pelo Concedente, das condigdes de desenvolvimento das
actividades integradas na Subconcessao;

(b) Ocorréncia de casos de forga maior, nos termos do nimero 82, excepto se, em resultado dos
mesmos, se verificar a resolugéo do Contrato de Subconcessao, prevista ne numero 82.6;

(c) Alteragbes legislativas de carécter especifico que tenham impacte directo sobre as receitas ou
custos respeitantes as actividades integradas na Subconcessée;

(d) Quando o direito & reposigdo do equilibrio financeiro for expressamente previsto no Contrato
de Subconcesséo,

desde que, em resultado directo de alguma das situagBes acima referidas, se verifique, para a
Subconcessionaria, aumento de custos elou perda de receitas.

90.2. Na determinagdo do aumento dos custos efou da perda de receitas a que se refere o numero
anterior fer-se-a4 em consideracdo o valor incremental dos custos e o montante da perda de @
receitas, por comparag&o com 0s valores para uns e para outros constantes do Caso Base €, (}/,

Z
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igualmente, o montante dos ganhos, financeiros ou de outra natureza, que possam decorrer do
evento ou eventos em causa.

Sem prejuizo do disposto no namero 90.1, alinea c), as alteragdes legislativas, designadamente &
lei fiscal e & lei ambiental, ndo conferem direito & reposicdo do equilibrio financeiro da
Subconcessao.

O procedimento de reposicéo do equilibrio financeiro da Subconcesséo decorrerd de acordo com
as seguintes fases:

{a)  Notificago, pela Subconcessionaria ac Concedente, da ocorréncia de qualquer factc que,
individual ou cumulativamente, pode vir a dar fugar a reposicdo do equilibrio financeiro da
Subconcesséo, nos 30 {trinta) dias seguintes & data da sua ocorréncia;

(b} Notificag8o, logo que seja possivel determinar com razoavel certeza o montante do
aumento de custos ou da perda de receitas, pela Subconcessionaria ao Concedente, do
pedido de reequilibrio financeiro resuitante dos factos referidos na alinea anterior,
acompanhada de:

{i}  detalhada descrigao desse facto ou factos;

{i)  indicacdo daregra ou regras contratuais na qual o pedido se funda;

(i) demonstracéo detathada, utilizando o Casc Base, da totalidade da perda de receitas
efou do aumento de custos que sdo invocados;

{iv)  demonstracéo, utilizando o Caso Base, do valor da variagao dos indicadores referidos
nas alineas {(a), (b) e (c) do nimero 90.10;

{v)  demonstraco, utilizando o Caso Base, dos valores de reposigéo de cash flow que
580 necessérios para operar a reposigdo de dois daqueles indicadores, a escolha da
Subcancessionaria, nes montantes definidos no Anexc 9;

(¢) Declarago, do Concedente, reconhecendo a existéncia de indicios suficientes, contidos no
pedido que lhe for submetido pela Subconcessionaria, a abertura de um processo de
avaliaggo do desequilibrio financeiro da Subconcesséo e a sua reposigdo, identificando,
ainda, aqueles, de entre os factos referidos naquele pedido, que ndo considera relevantes
ol cuja responsabilidade n&o aceita;

(d)  Apuramento, por acordo entre as partes, do aumento de custos efou da perda de receitas e
dos valores de reposicdo do cash flow que séo necessarios a reposigdo dos indicadores
escothidos pela Subconcessionaria nos valores constantes do Anexo 9.

A declarag@o a que alude 2 alinea (¢) do nlimero anterior podera ser antecedida de pedidos de
esclarecimento ou de nova documentagdo, formulados pelo Concedente, e n&o podera ser
interpretada como a definitiva assumpcéo de responsabifidades, pelo Concedente, em relagéo aos
factos que nela sdo aceites como podendo dar lugar ao reequilibrio financeiro da Subconcesséo.

Decorridos 90 (noventa) dias sobre o envio da nofificagéo a que se refere a alinea (b) do nimero
90.4 sem que as Partes tenham chegado a acordo sobre as causas efou o montante do
desequifibrio financeiro da Subconcesséo e os termos em que a reposigéo do equilibrio financeiro
deve ocorrer, a Subconcessionaria podera recorrer a0 processo de arbitragem previsto no
Capitulo XXV,

Decorridos 90 (noventa) dias sobre o inicio das negociagbes a que se refere a alinea (d) do
namero 90.4 sem que as Partes tenham chegado a acordo sobre as causas efou o0 montante do

(7
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desequilibrio financeiro da Subconcessao e os termos em que a reposicao do equilibrio financeiro

deve ocorrer, a Subconcessionaria podera recorer ao processo de arbitragem previsto no
Capifulo XXV,

90.8. Os valores constantes do Anexo 9 ndo podem ser modificados, independentemente de gualquer
alteragéo ao Caso Base.

90.9. Na reposi¢ao do equilibrio financeiro com recurso ag Critério Chave TIR accionista, esta devera
ser feita tendo em afencéo ¢ calendario de reembolsos & de remuneragéo accionista constante do
Caso Base.

90.10. A reposicéo do equilibrio financeiro da Subconcessdo nos termos do presente niimero apenas tera
fugar na medida em que, como consequéncia do impacte individual ou cumulativo dos eventos
referidos no nimero 90.1, se verifique que:

(a)  Valor minimo do Réacio de Cobertura Anual do Servigo da Divida é reduzido em mais de
0,01 (zero virgula zero um) vezes; ou

(b)  Valor minimo do Réacio de Cobertura da Vida do Empréstimo & reduzido em mais de 0,01
(zero virgula zero um) vezes; ou

(¢} A Taxa Interna de Rendibilidade anual nominal para os accionistas da Subconcessionétia é
reduzida em mais de 0,01% {zero virgula zero um por cento).

90.11. A reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcessdo, serd, relativamente aos eventos que
constam da declaracéo a que se refere a alinea (c) do ndmero 90.4, Gnica, completa, suficiente e
final para todo o periodo da Subconcesséo.

90.12. Cada uma das Partes & responsével pelos custos em que incorre com o processo refativo a
reposi¢do o equilibric financeiro.

90.13. Quando haja lugar & reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcessdo, o mesmo sera
efectuado, por acardo entre as Partes, atraves de uma das seguintes modalidades:

{a) Atribuicdo de compensacéo directa;
{b) Alteracao do prazo da Subconcesséo;

{c) Uma combinagdo das modalidades previstas nas alineas anteriores ou qualquer outra
forma que seja acordada entre as Partes.

90.14. Sem prejuizo do disposta no nlimero anterior, se até a entrada em servigo do Ultimo Lanco a
construir, se verificar, qualquer dos eventos previstos no nimero 80.1, a reposi¢éo do equilibrio
financeiro da Subconcessio tera lugar, preferencialmente e se financeiramente comportavel pelo
Concedente, através da atribui¢do de compensagéo directa.

91 Refinanciamento da Subconcessio é
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91.1. A Subconcessionaria, em articulagio com o Concedente, podera proceder ao Refinanciamento da
Subconcesséo, de forma a assegurar a obtengae de niveis de eficiéncia mais elevados e custos
adequados aos riscos envolvidos.

91.2. As condicbes constantes dos instrumentos contratuals resultantes do Refinanciamento da
Subconcessao ndo deveréo ser mais onerosas para a Subconcessionaria, para os Accionistas ou
para o Concedente, do que as existentes nos contratos de financiamento que substituem.

91.3. Os impactes favoraveis que decorram da concretizago do Refinanciamento da Subconcesséo
serdo partilhados, em partes iguais, entre a Subconcessionaria e o Concedente, excepto na
situagdo prevista no nimero 91.16.

91.4. Para efeitos do nimero anterior, proceder-se-a ao confronto enfre o Caso Base utifizado para
efeitos da contratacdo da operagéo de refinanciamento & o Caso Base ajustado (adiante “Caso
Base Ajustado"), que resultara do Refinanciamento da Subconcesséo e onde sero reflectidas as
novas facilidades dele decorrentes e o mecanismo de partilha do beneficio do Refinanciamento da
Subconcessao, incluindo os efeitos dos respectivos termos e condigdes, nomeadamente o impacto
fiscal associado ao beneficio do refinanciamento, mantendo-se inalterados todos os restantes
pressupostos e formulas de calculo.

91.5.  Os impactes favoraveis a que alude o nimero 91.3 corresponderédo aos diferenciais de Cash-Flow
Accionista, apurados por confronto ano a ano entre os dois casos base referidos no nimero
anterior.

916. Ao montante apurado nos termos do ntmero anterior serdo deduzidos 0s encargos razoaveis
suportados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da operag&o de Refinanciamento da
Subconcesséo.

91.7. As Partes acordardo entre si 0 mecanismo concreto de pariilha dos beneficios decorrentes do
Refinanciamento da Subconcesséo, podendo consistir:

{a) num pagamento tnico, a efectuar no momento de realizagdo da operagdo de refinanciamento;
ou

(b} num pagamento faseado, a ocorrer nas datas em que os accionistas receberéo a sua quota-
parte dos ganhos de Refinanciamento da Subconcesséo; ou

(c) num pagamento faseado, a ocorrer em periodos a definir; ou

(d) numa composicéo resultante das alternativas anteriores.

918. Para efeitos do pagamento tnico a que se refere o nimero anterior, considerar-se-a uma taxa de
actualizagdo dos diferenciais de Cash Flow Accionista correspondente & TIR Accionista do Caso
Base. O pagamento Unico ser4 introduzido no modelo financeiro num processo inferactivo ate que
se verifique a condicéo prevista no ndmero 91.3.

91.9. Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea b) do
niimero 91.7, sera considerado o valor resuitante da actualizagho realizada nos termos da alinea
a), capitalizado a TIR Accionista do Caso Base para as datas em que os pagamentos ocorram.

91.10. Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea c) doé/ _
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ntimero 91.7, sera considerado o valor resultante da actualizagdo realizada nos termos da alinea
a), capitalizado a uma taxa equivalenie ao custo médio ponderado dos capitais proprios € alheios
da Subconcessionaria. Em quaiquer dos casos referidos nos nimeros 91.7, 1.9 e neste nlimero
91.10, os mecanismos de actualizagio e capitalizagéo tero em consideragdo a preocupagéo da
reparticao equitativa dos beneficios do Refinanciamento entre as Partes.

A Subconcessionaria, actuando de boa fé, obriga-se a comunicar de imediato ao Concedente toda
e qualquer inten¢éo de proceder a um Refinanciamento da Subconcesséo.

Para efeitos do disposto no nimero 91.1., os Contratos de Financiamento prevéem a possibilidade
da amortizagao antecipada, bem como os custos & penalidades dai decorrentes.

O Concedente podera apresentar & Subconcessionaria, a quaiquer momente, uma proposta de
Refinanciamento da Subconcesséo.

Ocorrendo a situagao prevista no nimero anterior, a Subconcessionaria deve (i) demonstrar que a
operacéo proposta pelo Concedente tem condigbes globalmente menos favoraveis do que aquetas
que decorram de uma alternativa apresentada pela Subconcessionaria, ou (i) negociar de boa fé a
operagdo de Refinanciamento da Subconcessao proposta.

Ocorrendo Refinanciamento da Subconcesséo, o Case Base de Ajustado substituira o Caso Base.

Contrariamente ao disposto nos nimeros anteriores, ¢ Concedente € o Unico beneficiario dos
impactos favoraveis de Refinanciamento(s) da Subconcessdo até que tal beneficio atinja o
mentante equivalente aos pagamentos devidos ao Concedente pela Subconcessionaria ac abrigo
do nlmero 78.A.

No caso previsto no ndmero anterior, o Concedente & livie de optar por uma das alternativas
previstas no numero 91.7 ou por qualguer outro mecanismo de atribuicdo do beneficio que
considere preferivel.

No caso previsto no ntimero 91.16, as partes acordam que a entrega do beneficio exclusivamente
ao Concedente se efectua mediante entrega antecipada dos pagamentos previstos no nimero
78.A pelo valor do beneficio do Refinanciamento, pelo que, e apenas nessa medida, tais
pagamentos — ajustados nos termos do nimero 91.8 - serfo reduzidos pelo valor do beneficio do
Refinanciamento, ndo sendo igualmente devidos, na mesma medida, os pagamentos previstos
serem executados pelo Concedente nas mesmas datas nc Caso Base.

Para efeitos do ntimero 91.16, aplicam-se, com as devidas adaptagdes, os niimeros 91.4 a $1.10
e 91.15.

92 Compensagdes ao Concedente

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, o Concedente tera direito a partilhar, em termos
equitativos, nos beneficios financeiros da Subconcessao, nos termos do disposto neste nimero
92, sempre que ocorrer um acréscimo, anormal & imprevisivel, dos beneficios financeiros para a
Subconcessionaria que néo resulte da sua eficiente gestéo e das oportunidades por si criadas que
tenham impacto directo favoravel sobre os resultados relativos as actividades subconcessionadas,



92.2.

92.3.

924.

92.5.

926.

92.7.

§2.8.

92.9.

92.10.

76

designadamente quando ocorrerem alteracgOes legislativas de caracter especifico.

O Concedente notificara & Subconcessiconaria a ocorréncia de qualquer das situagbes indicadas
no nitmero anterior.

O Concedente e a Subconcessionaria encetarao negociagbes, apos a notificagéo a que se refere
0 ndmero anterior, com vista a definicioc do montante do beneficio, que serd sempre determinade
por referéncia ao Caso Base, e & definicdo da modalidade e demais termos da airibuigdo ac
Concedente da parte do beneficio que lhe couber.

Havera lugar & compensagéo a que se refere o nimero 92.1 guando, em consequéncia de algum
dos eventas nele referidos, se verifique o aumento da TIR Accionista em mais de 0,01000 {zero
virgula zero um zero zero zero) pontos percentuais face ao que se encontra previsto no Caso
Base.

Sempre que as determinagbes do Concedente impliquern, mesmo que ndo exclusiva ou
directamente, redugbes do volume ou do valor da construgdo nova a realizar pela
Subconcessionaria, 0 Concedente tera ainda direito a receber, da Subconcessionaria, metade do
valor, expresso em Euros, do beneficio liquido que aquela reduco de volume ou de valor de
construcao representar.

Sempre que as redugdes do volume ou do valor da construcdo nova a realizar pela
Subconcessionaria e a que se refere o nimero 92.5. sejam consequéncia, mesmo que indirecta,
de imposicbes, recomendagdes ou conselhos de terceiros, inciuindo as autoridades ambientais, 0s
municipios, o IniR, IP ou o Concedente, este terd direito a receber, da Subconcessionéria, a
totalidade do valor, expresso em Euros, do beneficio liquido que aguela redugéo de volume ou de
valor de construcéo representar,

As quantias a que se refere o nimero 92.5. serdo pagas ao Concedente no prazo de 60
(sessenta} dias a contar da vistoria com vista & entrada em servico do dltimo Lango da
Subconcessao.

O regime previsto nos niimeros 92.5. e 92.6. ndo é aplicavel as redugdes de volume ou do valor
da construg@o nova que resultem da adopcdo de téenicas construtivas ndo consideradas na
Proposta e aceites pelo Concedente.

A Subconcessionaria devera apresentar, com o projecto de execucdo, a indicagio das alteragbes
a que entende ser aplicavei o disposto nos niimeros 92.5. a 92.8. e o calculo dos vaiores a que se
referem estas disposictes. A aprovagéo do projecto de execugao pelo Concedente néo significara,
salvo mengdo expressa em contrario, aceitacao de tal indicacéo efou calculo.

Cada uma das Partes & responsavel pelos custos em que incorre com 0 processo previsto neste

namero 92.

CAPITULO XXiii
Direitos de Propriedade Industrial e intelectual
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93. Direitos de propriedade industrial e intelectual

A Subconcessionaria cedera, gratuitamente, ao Concedente todos os projectos, planos, plantas,
documentos e outros materiais, de qualguer natureza, que se revelem necessarios ou Uteis ao
desempenho das fungdes que a este incumbem nos termos do Contrato de Subconcesséo, ou ao
exercicio dos direitos que |he assistem nos termos do mesmo, e que tenham sido adquiridos ou
criados no desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo, seja directamente pela
Subconcessionaria, seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar.

Os direifos de propriedade intelectual sobre os estudos & projectos efaborados para os fins
especificos das actividades integradas na Subconcessdo e bem assim os projectos, planos,
piantas, documentos e outros materiais referidos no nGmero anterior, serdo transmitidos
gratuitamente ao Concedente, e em regime de exclusividade, no Termo da Subconcesséo,
competindo & Subconcessionaria adoptar todas as medidas para o efeito necessarias.

CAPITULO XXIV
Vigéncia da Subconcesséo

94, Entrada em vigor

O Contrato de Subconcesséo entrara em vigor as 24:00 do dia da sua assinatura, contando-se a partir
dessa data o prazo de duragéc da Subconcessao.

95.1

(a)

CAPITULO XXV
Disposigoes diversas

95, Alteragdo da natureza do Concedente

No caso de o Concedente deixar de ser, durante a vigéncia do Contrato de Subconcess&o, uma
empresa detida maioritariamente pelo Estado, observar-se-a o seguinte:

Os Contratos de Financiamento poderfo ser rescindidos pelos Bancos Financiadores, com um
pré-aviso de, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) dias em relagfo & data da sua producéo de
efeitos, e nos 30 (trinta) dias seguintes ao momento em que ocorrer o facto identificado no ndmero
89.2, sem necessidade de autorizagdo do Concedente, e tal rescis@o ndo constituira, por si so,
causa de rescis&o do Contrato de Concesséo,

A Subconcessionaria e 0 Concedente deverdo encontrar, de comum acordo, num prazo que
ambas considerem razoavel e que ndo poderd, em todo o caso, uitrapassar 90 (noventa) dias a
contar da notificag&o do pré-aviso da rescisao dos Coniratos de Financiamento referida na alinea
anterior, nova solugdo de financiamento para a Subconcess&o que no seja, de forma relevante,
mais onerosa para a Subconcessionaria, para 0s seus accionistas ou para o Concedente do que
aquela que estiver em vigor no momento daquela eventual rescisac,
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{c) Néo sendo encontrada solugédo de financiamento a que se refere a alinea anterior, o Concedente
apresentara a Subconcessionaria, 30 (trinta) dias apos o termo do prazo referido na alinea
anterior, uma proposta de financiamento, gue deve ser por este aceite;

{d) Nas circunstancias previstas nas alineas b) ou ¢), a Subconcessionaria pode demonstrar, de
forma quantificada, que as solugbes de financiamento ai referidas tm condicBes que séo, de
forma relevante, mais onerosas para a Subconcessionéria ou para os seus accionistas do que
aquelas que estavam em vigor no momento da evenfual rescisio dos Coniratos de
Financiamento, reclamando ¢ obtendo deste o pagamento do diferencial encontrado, calculado
nos ternos do nimero seguinte;

(e) A nova operagdo de financiamento da Subconcessio a que se referem as alineas anteriores
deveré estar concluida antes do momento em que a maioria do capital social do Concedente deixe
de ser detida pelo Estado.

95.2. Para os efeifos do disposto na alinea a) do niimero 95.1, considerar-se-a relevante ¢ momento em
que for publicado diploma que altere a Base 11, anexa ao D.L. n.® 380/2007, no sentido de alterar a
detengdo maioritariamente publica do capital social da EP ~ Estradas de Portugal, S.A..

95.3. Seja em virtude da aplicacdo do regime previsto nas alineas {(a) e (b) do niimero 95.1, seja em
virtude da aplicagéo do regime das alineas (c) e (d) do mesmo nimero, s&o aplicaveis a substituigio
dos Contratos de Financiamento prevista naquelas disposicbes os mecanismos descritos nos
ntmeros 91.3, 91.4 e 91.5 com as necessarias adaptagdes.

95.4. Os custos financeiros, comissdes e outras despesas incorridas pela Subconcessionaria e originadas
pela eventual rescisdo dos Contratos de Financiamento operada nos termos do ndmero 95.1(a)
devem ser incorperados no novo financiamento contratado nos termos do niimero 95.1{b) ou (c) ou,
em alternativa, e por op¢ao do Concedente, ser liquidados directamente aos respectivos credores.

96.  Acordo Completo

96.1 O Contrato de Subconcessdo e os contratos e documentos que constam dos seus Anexos
constituem a totalidade dos acordos que regulam a Subconcessdo ou a Subconcessionaria,
incluindo o seu financiamento.

96.2  Qualquer alteragdo aos documentos cujos originais, minutas ou copias figuram em Anexo ao
Contrato de Subconcesséo e que tiver sido aprovada pelo Concedente substituira, nos termos
nela descritos, o Anexo relevante.

97. Comunicagoes, autorizagdes e aprovacgées

87.1  As comunicagbes, nofificagbes, autorizagbes e aprovagdes previstas no Contrato de
Subconcesséo serdo sempre efectuadas por escrito e remetidas:

(a) Em méo, desde que comprovadas por protocolo;
(b} Por telefax, desde que comprovado por "Recibo de transmiss&o ininterrupta”;
{c) Por correio registado com aviso de recepgio. Z
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97.2  Consideram-se para efeitos do Contrato de Subconcessdo, como domicilios das Parles, as
seguintes moradas e postos de recepgao de felefax:

a) Concedente

EP - Estradas de Portugal, S.A.
Direcgéo de Concessdes
Praca da Portagem

2809- 013 ALMADA

Fax: 2129477 %4

b} Subconcessionaria

Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal interior, S.A.
Conselho de Administragio

Edificic Ariane

Rua Antero de Quental, 381, 3.¢

4455-586 Pergfita

Fax: 229940535

97.3  As Partes poderdo alterar os seus domicilios, mediants comunicacio prévia dirigida 4 outra Parte,
a cuja produgéo de efeitos se aplica a regra estabelecida no ndimero seguinte.

974 As comunicagbes previstas no Contrato de Subconcessac consideram-se efectuadas:
(@) No dia seguinte aquele em que forem transmitidas em mao ou por telefax;
(b) No dia seguinte aquele em que se verificar a assinatura do aviso de recepcéo, se enviadas

pOr correio.
98.  Prazos e sua contagem
Os prazos fixados no Contrato de Subconcessao contar-se-8o em dias ou meses seguidos de calendario.
99, Custos ¢ Encargos da Subconcessionaria

99.1 A Subconcessionaria pagara ac Concedente, na data da assinatura do presente Contrato, os
encargos suportados na preparagédo, langamento e conclusdo do concurso, que ascendem a €
500.000 (quinhentos mil euros), acrescendo VA a taxa legai em vigor.

99.2 A Subcaoncessionaria tera de pagar anuaimente ao Concedente uma taxa de gestéo do contrato,
para suporte das despesas deste com o acompanhamento, gestio e fiscalizagdo da
Subconcesséo, calculada de acordo com a expresséo sequinte, e & qual acrescera IVA & taxa legal

em vigor:

C4

X s
1.000.000 i
//
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em que:
T = taxa anual de gestao do contrato (em euros):
K = constante de valor € 100 (cem euros), a precos de Dszembro de 2007,

actualizavel anualmente de acordo com o IPC {indice de pregos do consumidor),
sem habitacao, publicado para o continente:

CA = somatorio da circulagdo anual de cada um dos sublangos da Subconcesszo,
sendo esta medida em veiculos x Km x 365 dias (com excepgdo do ano de termo
da Subconcessdo, em que o multiplicador correspondera ao nimero de dias entre
1 de Janeiro e a data de termo).

99.3  Ataxa de gestéo referida no nimero anterior s6 é devida a partir do primeiro ano completo em que
esteja em sewigo toda a Via, devidamente requalificada, e deverd ser paga pela

Subconcessionéria até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte a que se refere, utilizando o CA
verificado nesse ano.

994 Entre a data da assinatura do Contrato de Subcongess&o e até ao final do ano em que se verifique
a concius&o de todos os trabalhos de requalificagéo da Via, a Subconcessionaria tera de pagar
anualmente ao Concedente uma taxa de gest&o do contrato de € 50.000,00 (cinquenta mil euros),
ate ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte a que se refere, a precos de Dezembro de 2007,
actualizavel anualmente de acorda com o IPC, e & qual acrescera IVA & taxa legal em vigor,

CAPITULO XXVi
Resolugdo de diferendos

100.  Processo de Arbitragem

100.1 Os eventuais conflites que possam surgir entre as Partes em matéria de aplicaco, inferpretagio ou
integrac@o das regras por que se rege a Subconcessio serdo resolvidos por arbitragem.

100.2 A submisséo de qualquer questdo a arbitragem néo exonera as Partes do pontual e atempado
cumprimento das disposicGes do Contrato de Subconcesséo, nem exonera a Subconcessionaria do
cumprimento das determinagdes do Concedente que, no seu &mbito, lhe sejam comunicadas,
mesmo que posteriormente ao pedido de constituiggo do Tribunal Arbitral, nem permite ou justifica
qualquer interrupg&o do normal desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessao.

101.  Tribunal Arbitral

101.10 Tribunal Arbitral serd composto por trés membros, um nomeado por cada Parte ¢ o terceiro
escothido de comum acordo pelos arbitros que as Partes tiverem designado.

101.2 A Parte que decida submeter determinado diferendo ao Tribunal Arbitral apresentara & outra Parte,
atraves de carta registada com aviso de recepgao, ou por protocolo, o requerimento de constituigéo
do Tribunal, contendo a designagéo do arbitro, e, em simuitaneo, a respectiva peficdo inicial,
devendo esta, no prazo maximo de 80 (sessenta) dias a contar da recepcéo daquele requerimento,
designar o arbitro de sua nomeagéo e deduzir a sua defesa, pela mesma forma.

101.3 Ambos os arbitros designados nos termos do niimero anterior designardo o terceiro arbitro dcé
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fribunal, no prazo de 20 {vinte) dias a contar da designacéo do segundo arbitro, cabendo esta
designagao ao Bastonario da Ordem dos Advogados, caso a mesma ndo ocorra dentro do prazo
aqui fixado, que também nomearé o arbitro da parte gue o néo tenha faifo.

1014 O Tribunal Arbitral considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro aceitar a sua
nomeagao e o comunicar a ambas as Partes.

101.5 O Tribunal Arbitral julgara segunde o direito constituido e das suas decisdes ndo cabe recurso.

101.6 As decisGes do Tribunal Arbitral dever&o ser proferidas no prazo maximo de 6 (seis) meses a contar
da data de constituigo do tribunal, configuraro a deciséo final de arbitragem relativamente as
materias em causa e incluirdo a fixagdo das custas do processo e a forma da sua reparticéo pelas
Partes.

101.7 Sempre que esteja em causa matéria relacionada com a reposicdo do equilibrio financeiro da
Subconcesséo, a decis&o devera conter, sob pena de nulidade, expressa referéncia aos efeitos que
produz no Caso Base, contendo instrugéo detalhada sobre as alteragdes que as Partes, em sua
execucdo, deverdo nele introduzir.

101.8 O Tribunal Arbitral tera sede em Lishoa, em local da sua escolha, & utilizara a fingua portuguesa.

101.9A arbitragem decorrerd em Lisboa, funcionando o Tribunal de acordo com as regras fixadas no
Contrato de Subconcesséo, com as regras estabelecidas pelo proprio Tribunal Arbitral e ainda,
subsidiariamente, pelo disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de Agosto, devendo ser observado, quanto
acs honorérios dos arbitros apenas, o regulamento respestivo do Centro de Arbitragem Comercial
da Associagéo Comercial de Lisboa — Camara de Comércio e Indistria Portuguesa.



